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Podklad pro zhotovitele projektového řešení 

,,Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v 

místních částech města“ 

 

A. Stávající stav 
 

1. Předmětným územím záměru je zastavené a zastavitelné území obcí Třebomyslice, 

Horažďovická Lhota, Babín, Komušín, Boubín, Sv. Pole a Veřechov včetně přilehlých ploch 

vhodných pro vytvoření objektů zajišťujících čištění a likvidaci odpadních vod a jejich 

odvedení do recipientu.  

2. Objednatel nechal zpracovat studii za účelem prověření variant zajištění čištění vod a jejich 

ekonomické náročnosti jako podkladu pro rozhodnutí o způsobu likvidace odpadních vod v 

jednotlivých obcí. Studii "Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních 

částech" vypracovala společnost EKOEKO, s.r.o., Senovážné náměstí 1, České Budějovice. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o vypracování PD formou rozpracování studie v těchto 

variantách technického řešení likvidace OV: 

- Třebomyslice a Horažďovická Lhota: centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících,  

- Babín: centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících, 

- Komušín: centrální ČOV s dočištěním v biologických rybnících, 

- Boubín: centrální aktivační ČOV, 

- Sv. Pole: centrální aktivační ČOV, 

- Veřechov: centrální aktivační ČOV. 

V případě, že technické řešení nebude realizovatelné z majetkoprávních důvodů, bude 

přistoupeno ke změně řešení. Změnu řešení lze připustit i v případě, že zpracovatel projektové 

dokumentace prokáže ekonomicky vhodnější řešení.  

3. V řešených obcích se nachází stávající dešťová kanalizace vybudovaná v 50. - 80. letech 

minulého století v různém, zpravidla v dožívajícím netěsném stavu. Objednatel si v rámci 

přípravy prověří a při zahájení projektových prací rozhodne o využití úseků stávající 

kanalizace. Pro každou obec je vydáno povolení na VKV – viz příloha. Součástí návrhu nové 

kanalizace je i zohlednění nových rozvojových ploch dle územního plánu – viz příloha.  

4. V obci Třebomyslice byla kolem roku 1990 vybudována vodovodní síť z litiny.  V ostatních 

obcích je vodovod ve vyhovujícím stavu.  

5. K objektům se nedochovala žádná projektová dokumentace. Pro zpracování projektového 

návrhu je proto nezbytné provést kompletní detailní zaměření stávajícího stavu (polohopis, 

výškopis a projednat způsoby napojení se všemi vlastníky sousedních nemovitostí.  

6. Závadné stavy: 

- kanalizace v nejasném technickém a dokumentačním stavu, 

- neznalost připojených nemovitostí, 

- blížící se konec platnosti povolení k vypouštění odpadních vod. 
 

B. Cíl projektu 
 

1. Základním cílem záměru je vytvoření funkčního a ekonomiky nejvhodnějšího řešení 

odkanalizování a čištění odpadních vod ze stávajících zastavěných ploch. 
 

C. Upřesnění zadavatele pro zpracování díla 
 

1. Předpokládaná hodnota investiční akce: 75 mil. Kč. 

2 Stavba a výkazy výměr budou členěny na tyto základní stavební objekty: 

SO 400 Třebomyslice a Horažďovická Lhota - kanalizace 

SO 405 Třebomyslice - vodovod 
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SO 410 Babín 

SO 420 Komušín 

SO 430 Boubín 

SO 440 Svaté Pole 

SO 450 Veřechov 

3. Rozsah předmětného území v zásadě vyplývá ze studie "Horažďovice – kanalizace a likvidace 

odpadních vod v místních částech", která je přílohou těchto podkladů a je výchozím (směrným) 

podkladem pro projektové práce.  

Návrh rozsahu kanalizačních řadů musí být v rámci projektové dokumentace rozpracován, aby 

byly odkanalizovány všechny stávající zastavěné plochy, nerozhodne-li v průběhu projektových 

prací objednatel jinak. Samozřejmostí je, že návrh musí zohledňovat i možné budoucí připojení 

nových rozvojových ploch. 

V obci Třebomyslice zhotovitel v rámci projektových prací vypracuje projekt na rekonstrukci 

vodovodu s výměnou potrubí za lPe a posoudí oprávněnost stávajících dimenzí. 

Součástí návrhu je i kompletní rekonstrukce či výstavba nových přípojek ke všem 

nemovitostem až po hranici veřejného se soukromým pozemkem.  

4. Předmětem projektového návrhu řešeného území musí být zejména:  

 -  návrh funkčního a provozního řešení, 

 -  návrh stavebně technického řešení, 

 -  specifikace vyvolaných přeložek sítí třetích osob. Případné záměrem vyvolané přeložky 

podzemních zařízení jiných vlastníků budou řešeny individuálně nad rámec smlouvy o dílo.  

5. Součástí rozsahu díla je tedy i kompletní zhotovení či zabezpečení 

 - vstupních podkladů (VSP) včetně: 

  - zjišťování současného stavu, 

  - geodetických prací nezbytných ke zhotovení díla (polohopisné a výškopisné zaměření 

pozemků a polohopisné a výškopisné údaje pro vytýčení stavby), 

  - zpracování hydrogeologického průzkumu, 

 - projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR) včetně: 

  - zajištění a účast na veřejném projednání návrhu, 

  - pozemkového elaborátu s výpisem všech dotčených parcel a rozsahu předpokládaného 

záboru či případného vynětí ze ZPF, 

  - projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 

správy a všech účastníků příslušného řízení, 

  - projednání záměru se všemi vlastníky připojovaných i jen sousedních nemovitostí a 

zajištění souhlasu vlastníků stavbou dotčených pozemků formou smlouvy o zřízení 

stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dle vzorové smlouvy 

objednatele), 

 -  projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP) včetně:  

  - projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 

správy a všech účastníků příslušného řízení, 

  - projednání záměru se všemi vlastníky připojovaných i jen sousedních nemovitostí a 

zajištění souhlasu vlastníků stavbou dotčených pozemků formou smlouvy o zřízení 

stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dle vzorové smlouvy 

objednatele), nebyla –li již uzavřena, 

 -  dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS) včetně:  

  - technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, 

  - detailního výkresu výztuže pro všechny betonové prvky, 

  - soupisu prací, výkazu výměr a celkových nákladů stavby v členění položkového rozpočtu 

nákladů dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, vše v souladu 

s vyhláškou 230/2012 Sb. 

 -  výkon autorského dozoru včetně:  
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  - posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontroly technických a 

kvalitativních parametrů stavby, 

  - účasti na kontrolních dnech stavby, přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby, 

  - vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací (popř. změn v průběhu 

výstavby) oproti projektové dokumentaci, 

  - provádění projekčních prací menšího rozsahu (upřesnění a doplnění projektové řešení, 

změny vyvolané chybou projektu). 

6. Projektované dílo vč. související vybavenosti musí splňovat  

- obecně závazné předpisy, zejména pak obecně technické požadavky na výstavbu, 

- normy evidované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

- podmínky dotačních titulů souvisejících se záměrem, které jsou k datu provádění známy. 
 

D. Přílohy: 
 

1. studie "Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech"  

2. povolení k nakládaní s vodami – k vypuštění odpadních vod z volných kanalizačních výustí pro 

každou z obcí 

3. situace - zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace v obcích  

4. územní plán – situace s vyznačením rozvojových ploch 
 

V Horažďovicích 18.01.2016 

Zpracoval Pavel Matoušek  
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