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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ 

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby 
 

,,Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice“ 
 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 

 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 

 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 

 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: .............................................................................................................................. 

 se sídlem: .............................................................................................................................. 

 registrován u: ................................................... v .............................................; spis ................. 

 statutární zástupce: .............................................................................................................................. 

 IČO, DIČ: .............................................................................................................................. 

 Bankovní spojení: .............................................................................................................................. 

 

 

II. Předmět plnění 
  

1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace a provedení související 

inženýrské činnosti stavby ,,Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice“. 

2. Vymezení předmětu plnění: 

 Zhotovitel v souladu s podmínkami zadávacími dokumentace vypracuje projektovou dokumentaci 

v českém jazyce a provede související inženýrské činnosti v rozsahu daném  

a) co do rozsahu plnění sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských  

     činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP), 

     - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR), 

     - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP), 

     - dopracování projektu pro provádění stavby (DPS), včetně 

             - celkového rozpočtu nákladů stavby v členění položkového rozpočtu nákladů dle 

                 katalogu směrných cen ÚRS Praha a z toho vyplývajícího výkazu výměr, 

              - technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, 

     - práce spojené s prováděním stavby, tj. výkon občasného autorského dozoru (dále jen AD), 

b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb., 230/2012 Sb. a 146/2008 Sb., vše v aktuálním znění,  

c) dokumentem „podklad pro zhotovitele projektového řešení“ dle odstavce 3, 

d) zadávacími podmínkami veřejné soutěže.  

3. Projektové řešení musí obsahovat a splňovat veškeré požadavky objednatele uvedené v dokumentu 

„Podklad pro zhotovitele projektového řešení“ ze dne 15.11.2016 i všechny obecně závazné právní 

předpisy a technické normy, bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů a organizací. 

4. Místem realizace stavby podle vypracovávané projektové dokumentace a místem výkonu inženýrské 

činnosti zhotovitele jsou pozemky parc. č. 2759/6, 2759/1, 2759/3, 2759/13, 2759/19, 2759/26, 

2759/27, 2759/28, 2681/23, 2759/20, 2759/18, 2681/3, 84/6, 84/21, 2681/5, 84/7, 84/8 a 84/32 v kat. 

úz. Horažďovice. 
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III. Cena a způsob placení 
  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:  

 a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí  

    dohodnutou pevnou částku: 

 Ucelené části Smluvní cena 

 2. DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 

včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci   
 

z toho pro: SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem  

 SO 200 - komunikace   

 SO 300 - terénní a sadové úpravy   

 SO 400 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek  

 SO 401 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek 

     – pravá část 

 

 SO 500 - vodovod vč. vodovodních přípojek  

 SO 600 - veřejné osvětlení   

 SO 650 - veřejný rozhlas  

 SO 900 - vyvolané investice - přeložky apod. --- 

 2. DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění 

stavebního povolení s nabytím právní moci  
 

z toho pro: SO 200 - komunikace   

 SO 400 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek  

 SO 401 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek 

     – pravá část 

 

 SO 500 - vodovod vč. vodovodních přípojek  

 3. DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby  
z toho pro: SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem  

 SO 200 - komunikace   

 SO 300 - terénní a sadové úpravy   

 SO 400 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek  

 SO 401 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek 

     – pravá část 

 

 SO 500 - vodovod vč. vodovodních přípojek  

 SO 600 - veřejné osvětlení   

 SO 650 - veřejný rozhlas  

 SO 900 - vyvolané investice - přeložky apod. --- 

 CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH: 
 

 

  

 b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených  

    nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti: 

 1. Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:                     

Kč/hod 

 2. Objednatel hradí jen cestovní náklady ze sídla zhotovitele do místa 

provádění díla, a to bez ohledu na délku cesty, trvání cesty a počet 

cestujících pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě).  

 

 

                  

Kč/cestu 

 Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a 

budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 50 hod. a 10 cest.  

Případné další odůvodněně vynaložené a předem objednatelem písemně odsouhlasené náklady na 

výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány. 
  

2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, pak k smluvní ceně bude účtována DPH ve výši sazby platné ke dni 

zdanitelného plnění příslušné ucelené části díla. 
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3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na plnění podle této smlouvy i jeho dostatečný zisk. 

Zhotovitel nemá právo na úhradu žádných částek mimo sjednanou cenu díla, nebylo-li o nich mezi 

smluvními stranami dosaženo písemné dohody.  
4. Cena díla je pevná a nelze ji zvýšit jinak, než písemnou dohodou stran. Zvýšení ceny díla podle §2612 

OZ je nepřípustné. Zhotovitel nemá právo na zvýšení ceny díla pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho 

zhotovení, nebude-li to písemně připuštěno objednatelem. 
5. Cenu díla hradí objednatel zhotoviteli na základě objednatelem řádně a oprávněně (splnění odst. 1 

tohoto článku) vystavených daňových dokladů - faktur, které budou objednateli doručeny. Splatnost 

každé části ceny díla nenastane dříve, než 30 dnů po prokazatelném doručení faktury objednateli, bez 

ohledu na datum splatnosti na faktuře uvedené.     
6. Pokud nebude mít faktura dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jí zhotoviteli doporučeně 

do data splatnosti. V takovém případě je zhotovitel po zjednání nápravy vyhotovit novou fakturu 

s novou lhůtou splatnosti. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem 

ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ (ZDPH), jinak odpovídá 

objednateli za veškerou újmu tím způsobenou.  Za újmu se považuje i vznik dodatečné daňové 

povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku nebo sankce uložená orgánem 

veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo 

v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, hradí objednatel část ceny díla, 

odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet 

příslušného správce daně v režimu § 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně 

považuje za splnění závazku i vůči zhotoviteli.     

8. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu ceny díla takto:  

 a) po zhotovení bezvadné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, jejím písemném 

předání objednateli, po vykonání inženýrské činnosti v územním řízení a po podání žádosti o 

vydání územního rozhodnutí příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech nutných podkladů, 

vzniká zhotoviteli právo na úhradu 50% z ceny ucelené části díla dle čl. III., odst. 1., ucelená část 

1. Nárok na doplatek 50% ceny díla této ucelené části vzniká zhotoviteli až právní mocí vydaného 

územního rozhodnutí, vztahujícího se k této části díla, 

 b) po zhotovení bezvadné projektové dokumentace pro stavební povolení, jejím písemném předání 

objednateli, po vykonání inženýrské činnosti ve stavebním řízení a po podání žádosti o vydání 

stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech nutných podkladů, vzniká 

zhotoviteli právo na úhradu 30% z ceny ucelené části díla dle čl. III., odst. 1., ucelená část 2. Nárok 

na doplatek 70% ceny díla této ucelené části vzniká zhotoviteli až právní mocí vydaného 

stavebního povolení, vztahujícího se k této části díla, 
 c) po zhotovení bezvadného projektu pro provádění stavby, jejím písemném předání objednateli a 

po vykonání veškeré inženýrské činnosti v této fázi, až do stavu právně i fakticky umožňujícího 

zahájení a provedení výstavby, vzniká zhotoviteli právo na úhradu ceny díla dle čl. III., odst. 1., 

ucelená část 3, 

 d) nárok na úhradu ceny díla za výkon autorského dozoru vzniká zhotoviteli až po úplném 

dokončení stavby, jejím odevzdání a převzetí objednatelem.  
9. Zhotovitel se nesmí domáhat dřívější nebo jiné úhrady ceny díla, než jak je v předchozím odstavci 

tohoto článku dohodnuto.  

 
 

IV. Způsob plnění prací a vypracování projektu 
  

1. Maximální termíny plnění provedení ucelených částí díla: 
  

DUR: odevzdání bezvadné projektové dokumentace pro územní řízení  31.03.2018 
IČ UR: zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci  30.06.2018 
DSP: odevzdání bezvadné projektové dokumentace pro stavební  

         povolení 
do 30 kalendářních dnů  

ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o umístění stavby 
IČ SP: zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci do 120 kalendářních dnů  

ode dne odevzdání bezvadné 

dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) 
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DPS a IČ PS: dopracování bezvadného projektu pro provádění stavby do 30 kalendářních dnů  
ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o povolení stavby 
Autorský dozor průběžně v průběhu realizace 

stavby (předpoklad  
04/2019 – 12/2019) 

 Dohodnuté lhůty plnění zohledňují dobu projektových prací, veškeré nezbytné úkony správních orgánů 

a organizací dotčených procesem přípravy stavby a 40denní lhůty na zajištění vyjádření příslušných 

vlastníků stavbou dotčených pozemků včetně schválení projektu objednatelem. Zhotovitel není 

v prodlení, pokud jej ani z části nezavinil porušením svých smluvních nebo zákonných povinností.  

2. V rámci ujednané ceny bude po dokončení každé ucelené části díla předáno objednateli: 
 - část 1: jedno paré čistopisu projektové dokumentace DUR (označeného stavebním úřadem) včetně 

originálů vyjádření DOSS a účastníků řízení a vše na CD nosiči se soubory ve formátu „pdf“ 

a dále též v otevřených formátech „doc“, „xls“ a „dwg“ a to včetně geodetického zaměření 

skutečného stavu, 
 - část 2: dvě paré čistopisu projektové dokumentace DSP (jedno označené stavebním úřadem) včetně 

originálů vyjádření DOSS a účastníků řízení a vše na CD nosiči se soubory ve formátu „pdf“ 

a dále též v otevřených formátech „doc“, „xls“ a „dwg“, 
 - část 3: šest paré čistopisu projektové dokumentace DPS včetně aktualizovaných vyjádření DOSS, 

účastníků řízení a provozovatelů podzemních sítí a zařízení o existenci jejich sítí a zařízení a 

vše na CD nosiči se soubory ve formátu „pdf“ a dále též v otevřených formátech „doc“, „xls“ 

a „dwg“. 
 Na vyžádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení výkresů za cenu ......... Kč/A4. Náklady na 

víceparé potřebná pro jednání s DOSS a účastníky řízení jsou součástí nabídkové ceny.  
3. Autorský dozor bude probíhat v průběhu realizace stavby a to ode dne protokolárního předání 

staveniště do úředního uvedení stavby do užívání. Předmětem výkonu AD je zejména činnost určená 

přílohou sazebníku UNIKA. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, 

avšak vždy na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději tři pracovní 

dny před datem výkonu autorského dozoru a to písemně nebo e-mailem. Veškerá činnost AD bude 

zajišťována bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 7 kalendářních dnů) tak, aby nebyl ohrožen 

postup výstavby. 

4.  

 

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Pokud 

zhotovitel použije k provedení díla jiného, odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl zhotovitel sám. 
5.  

 
Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. Objednatel má právo kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-

li tak zhotovitel ani v přiměřené době tří dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

 

V. Kvalita a odpovědnost za vady 
  

1. Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, právním 

předpisům České republiky a Evropských společenství, závazným i doporučujícím technickým 

normám a všeobecným standardům vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí být plně funkční a 

bezezbytku využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se takové dílo běžně využívá. Dílo 

musí být prosto právních, faktických i funkčních vad. Jsou-li pro dílo předepsány zákonné náležitosti, 

musí dílo splňovat i ty. Dílo musí obstát jako dostatečný podklad pro vydání příslušných územních a 

stavebních povolení i pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly 

způsobeny pokyny danými objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost písemně 

upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro jeho užití. 

Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní a bez vad. Závazek zhotovitele je splněn až 

provedením díla, tedy předáním dokončeného díla objednateli a umožněním jeho užití. Dokladem o 

předání díla je pouze objednatelem podepsaný protokol o předání díla. Objednatel není povinen převzít 

dílo nedokončené, a to ani s drobnými vadami. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či 

zajistit jeho prohlídku co nejdříve po převzetí. 
3. Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady díla (projektové dokumentace a inženýrské činnosti), i za 

vady stavby způsobené vadou díla po dobu 5 let od dokončení a předání stavby (§2659 občanského 
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zákoníku).  

4. V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 

odkladu poté, co budou zjištěny. V písemné reklamaci objednatel uvede, jak se reklamovaná vada 

projevuje. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď 

písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
6. Bez ohledu na uznání či neuznání reklamace, je zhotovitel povinen začít a provádět práce na odstranění 

vady tak, aby předešel vzniku škod či alespoň zabránil v šíření škody již vzniklé na straně objednatele. 
7. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, pak přiměřenou lhůtou pro odstranění jakékoli 

reklamované vady díla je třicet dnů.  

 

VI. Licence 
  

1. Předáním díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli současně výhradní oprávnění k výkonu 

práva duševního vlastnictví k dílu v neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci je zahrnuta ve 

sjednané ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci třetí osobě. Objednatel není povinen utajovat podklady a sdělení předaná zhotovitelem. 

Licence se poskytuje navždy a nelze ji ukončit výpovědí. 
2. Objednatel je oprávněn dílo užít v původní i změněné podobě, všemi způsoby užití, bez omezení 

množstvím, místem i časem, smí jej rozmnožovat jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, smí měnit 

jeho název i obsah. Objednatel smí dílo použít pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace 

a v rámci toho poskytnout podlicenci dalšímu projektantovi; odměna za poskytnutí podlicence 

zhotoviteli nenáleží. Objednatel nesmí změnit označení autora; v případě změny obsahu díla je povinen 

uvádět informaci o změně díla a osobě, jež změnu provedla. Autorskou rozmnoženinu díla zhotovitel 

po objednateli nežádá. 
3. Odstoupení zhotovitele od poskytnutí licence pro nečinnost objednatele nebo pro změnu přesvědčení 

zhotovitele je vyloučeno. 
4. Zánikem právní subjektivity objednatele přechází práva a povinnosti z licence na jeho právního 

nástupce. Převodem vlastnictví k nemovitosti, které se dílo týká, přechází práva a povinnosti z licence 

na nabyvatele nemovitosti.  
 

VII. Odstoupení od smlouvy a jednorázová smluvní pokuta 
  

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel přes předchozí písemné upozornění 

vykonává dílo v rozporu s uzavřenou smlouvou, nebo je v prodlení s plněním dohodnutých termínů o 

více než třicet dnů. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení se 

zaplacením řádně a oprávněně vyúčtované ceny díla o více než třicet dnů. 

2. 

 

Naplní-li zhotovitel ujednaný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy, vzniká  mu povinnost 

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Smluvní 

pokuta se hradí vedle smluvních pokut dle čl. VIII. této smlouvy, vedle způsobené škody, bez ohledu 

na zavinění a její výši nelze snížit soudním rozhodnutím.  

3. Odstoupí-li objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy z ujednaných nebo zákonem stanovených 

důvodů, zaniká smlouva od okamžiku odstoupení. Strany si přitom ponechají vzájemně dosud 

poskytnutá plnění.  

4. 

 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo dospělého úroku z 

prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, prorogačního ujednání, ani 

jiných ujednání které podle ujednání stran nebo vzhledem ke své povaze, mají zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy. 

 

VIII. Postupné smluvní pokuty a úrok z prodlení 
  

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením ucelených částí díla oproti termínům ujednaným v čl. IV. 

této smlouvy, je povinen platit objednateli postupnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny ucelené 

části díla bez DPH, s jejímž provedením je v prodlení, za každý den prodlení. Tyto postupné smluvní 

pokuty zhotovitel hradí za prodlení s provedením každé, jednotlivé ucelené části díla vedle sebe, dále 

vedle jednorázové smluvní pokuty dle č. VII. této smlouvy, vedle způsobené škody, bez ohledu na 

zavinění a její výši nelze snížit soudním rozhodnutím.  
2. V případě, že zhotovitel při výkonu autorského dozoru projektanta bude v prodlení s výkonem činnosti 
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při písemně svolaných kontrolních dnech nebo v předem písemně smluveném rozsahu, je povinen platit 

objednateli postupnou smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.  
3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením řádně a oprávněně vyúčtované ceny díla, zaplatí 

zhotoviteli úrok z prodlení zákonem stanovené výši za každý den prodlení.  
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, byla-li reklamace 

uznaná, je povinen platit objednateli postupnou smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení. 
5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
6. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu a úrok z prodlení nejpozději do 

30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Vnikne-li právo na smluvní pokutu objednateli, je 

objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení nejbližší faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud 

tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 
7. Smluvní pokuty z této smlouvy se platí bez ohledu na zavinění a na vznik škody. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčena povinnost splnit zajištěný dluh, ani právo na náhradu škody vzniklé porušením 

sankcionované povinnosti. Smluvní pokutu ani úrok z prodlení nelze snížit rozhodnutím soudu. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani dospělého úroku z 

prodlení, ani práva na náhradu škody. Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, 

pokud nesplnění nebo porušení sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti 

plnění 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
  

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. 

Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Právní vztahy 

z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního činí řádu prorogační 

ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu objednatele pro všechny soudní spory 

vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní. 
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato smlouva 

byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „ zákon o registru smluv“ a bere na 

vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá 

smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, 

pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo 

podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění 

již přijaté, objednateli vrátit. 

3. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této smlouvy 

potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, 

shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o 

svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je 

udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro 

plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či 

zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto smlouvou 

souvisejících. 

4. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na  ..... zasedání dne .......................... . 
5. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 

V Horažďovicích, dne ..........................                V.............................................., dne ........................ 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... .......................................................... 

Ing. Michael Forman  
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