Smlouva o dilo
uzaviena §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,ob&ansky zakonik*

na zhotoveni dila (stavby)

Méstské zdravotnické zarizeni, Horazd'ovice
— vymeéna oken a dveri

. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd’'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni Ing. Michael Forman, starosta mésta
zastupce:
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel:

ST L0 |1= o' P
registrovan u: V e ; SPIS e
£S] = (0= o 0 P
zastupce:
ICO, DIC:

Bankovni spojeni:

Il. Predmét (rozsah) dila (stavby)

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpeCi a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spodivajici v provedeni €asti SO 01 -
vyména oken a dvou jednokridlych vstupnich dvefi a oprava ocelovych dvefi a vrat
v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni dila
cenu ve vysSi dohodnuté v ¢l. V. této smlouvy.

2. Pfedmét (rozsah) dila je vymezen
a) pro vyménu oken a dvefi - projektovou dokumentaci stavby zpracovanou pro objednatele

Ing. Martinem LiSkou, Komenského 1133, Horazdovice s datem 04/2018. Pfedmétem
praci neni vyména garazovych vrat a prosklenych dvoukfidlych stén EH/01,

b) nabidkovym rozpoctem zhotovitele ze dne ......ceeveveveviieiiinnnns

c) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

3. Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani stavby zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek
nezbytnych k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny
rozsahem stavby, avsak jejich provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak
prace a dodavky specifikované v ¢l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové &asti stavby v trojim vyhotoveni:

- Uplny pfehled dokladu a dokumentace,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- osvédceni (atesty) materialt a vyrobkl pouzitych ke zhotoveni stavby,

- prokazatelné doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni stavby,

- prohlaSeni pfisluSnych najemcu o bezvadném dokoncéeni dila v pronajimaném
prostoru,
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- ostatni doklady stanovené pravnimi pfedpisy a technickymi normami.
Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.
Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpusobilymi a Ze je schopen dilo za
zZjisténych podminek a podkladl fadné a v&as provést podle této smlouvy.
Zhotovitel prohlauje, Zze provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potfeba.

lll. Misto provedeni dila, podklady a souc¢innost objednatele

Stavba bude provedena v objektu €p. 311. Pro umisténi zafizeni stavenisté v€etné skladek
materialu a mezideponii je uréen dvur objektu pozemek parc. €. 3112/3 mezi domy ¢p. 310 a
311, v8e v kat. Uz. Horazdovice. Pozemek je ve vlastnictvi UFadu pro zastupovani statu ve
vécech majetkovych, Rasinovo nabrezi 390/42, 12800 Praha - Nové Mésto.

Objednatel predal zhotoviteli k provedeni dila nasledujici podklady, doklady a dokumentaci:

a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni specifikovanou v &l. Il. této smlouvy,

b) zavazna stanoviska OPPSK M&U Horazdovice.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s vyhradou pfedani stavenisté, ma splnény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

IV. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahdjeni ....................... (nejdrive: 01.08.2018)
praci
b) dokonéeni a predani dila (stavby) ........................ (max.: .2018)

POZOR - maximalni délka realizace nesmi
presahnout 4 tydny!
c) uprava a uplné vyklizeni ...l (max.: 2 dny )
stavenisté

Stavenisté prfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v terminu dle odstavce 1. Dojde-li k
posunuti terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z divodl na strané objednatele, bude posunut
termin dokonceni dila o pocet dni, o ktery bylo stavenisté skutecné predano zhotoviteli oproti
predpokladu danému touto smlouvou.
Nejsou dohodnuty dil&i terminy dokonceni. V3echny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokon&eni ve sjednaném rozsahu.
Dilo je provedeno, je-li dokoneno a pfedano objednateli v€etné vdech dokladd nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokonleno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu. Ma-li byt dokonceni dila
prokazano provedenim ujednanych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené az
uspésSnym provedenim zkouSek. Provedeni zkouSek je soucasti dila. Vysledek zkouSky se
zaznamena v zapisu, ktery objednatel podepiSe. Dokladem o splnéni povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsany pfedavaci protokol dila. Stavba bude
povazovana za dokonCenou a pfedanou az dnem oboustranného podepsani zapisu o
odevzdani a pfevzeti.
Lhatu pro dokonéeni a predani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
vefejné zakazky, ktera byla vyhlaSena objednatelem o nejvhodnéjSi nabidku na zhotoveni
stavby, a podminek této smlouvy.
Sjednana doba plnéni mlze byt upravena v pfipadé uplatnéni nékterého z vyhrazenych prav
objednatele, jak jsou uvedeny v ¢€l. XIV.
Objednatelem poZadované rozsifeni rozsahu dila o dal$i prace a dodavky, které nepfrevysuji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit vliv na termin dokonc&eni dila.
Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych listd
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaSeni autorského a technického
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dozoru investora a objednatele). Dobu pInéni Ize prodlouzit pouze, pokud objednatel ve lhaté
dle odst. 5 ¢&l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k predlozenému navrhu
zménoveho listu.

V. Cena a jeji uprava

Za provedeni stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati

objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vySi ........ccccccvvvviiininnnnnn. K¢ bez

DPH.

Cena uvedena v prfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni stavby v dohodnutém

rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni

zhotoveni stavby v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou

zahrnuty i prace a dodavky, které nejsou pfimo uréeny rozsahem stavby, avSak jejich

provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v ¢l.

., VII. a VIII. této smlouvy.

Cena uvedena v odst. 1 je dolozena nabidkovym poloZkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen

nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpolet obsahuje minimalné ocenény kompletni

vykaz vymér, ktery byl sou€asti zadavaci dokumentace stavby. V pfipadé, Ze v polozkovém

nabidkovém rozpoctu chybéji polozky, které jsou soulasti zadavaciho vykazu vymér, pak se

ma za to, Ze jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpoctu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu

platnosti této smlouvy.

Cenu lze vyjimecné upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zpusobu provadéni

stavby a to za podminek danych touto smlouvou a na zakladé predchozi pisemné dohody

smluvnich stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude

potvrzen dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro

potfebu této smlouvy neni povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan

osobami opravnénymi Cinit pravni jednani za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zplsobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové

ceny uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpoctu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalogl popisti a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavieni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: éasovou naro&nosti na

provedeni prace nasobenou hodinovou zuctovaci sazbou ve vySi .......cccceeeeeees Ké/hod.

c) Hmoty a vyrobky neobsazené v cenach polozek: a uvadéné ve specifikacich v nominaini
vy8i doloZené nakupni ceny s pfipo¢tenim dopravného ve vysi ................ % nakupni
ceny.

VI. Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé darovych dokladu - faktur (dale
jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu, neurci-li objednatel jinak.
Fakturovany budou jen prace skuteéné provedené za pfislusny kalendaini mésic provadéni
dila, zjisténé (vykdzané) formou mésicniho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k
poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskuteCnéni zdanitelného plnéni).
Mésicni soupis musi byt bezpodminecné vypracovan v cenach a c¢lenéni dle nabidkového
rozpocCtu a pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize
pouze prace provedené fadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dnu
nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly
mésic. Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace & ménéprace) budou v soupisu
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provedenych praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych polozek

provedenych praci a dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedloZzeného ocenéného soupisu jen,

pokud bude odpovidat skute¢nosti a ujednanim této smlouvy a vrati jej zhotoviteli (se svym

stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného meési¢niho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb

technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a pfeda ji objednateli

prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho

po dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmiriujici pro pfedloZzeni faktury

objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude

posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit nalezitosti danového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiéemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadové dislo,

b) identifikaéni Gdaje objednatele a zhotovitele (vé&. IC, DIC a udaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskuteénéni zdanitelného pinéni a splatnosti faktury,

e) oznaCeni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a celkovou ¢astku DPH nebo oznaceni, Zze ,Dan odvede zakaznik®,

h) pfipadné Castky odpoditatelné od celkové fakturované sumy pro ucely zjisténi Castky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuta sleva apod.),

i) ¢astku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny darfiovy doklad, a to ve lhaté

splatnosti na ném uvedené, nejdfive vS8ak 30 dnl od prokazatelného pFedani dokladu

objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z uctu objednatele

ve prospéch uctu zhotovitele.

Objednatel je opravnén ve Ihté splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize

neobsahuje naleZitosti podle odst. 3 nebo udaje v ni obsazené (v¢. pfilohy) jsou vécné Ci

cenové nespravné s uvedenim ddvodd, pro které fakturu vraci. PFi nesplnéni téchto podminek

je objednatel v prodleni s placenim ¢astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

Objednatel hradi mésicni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny

dila bez DPH. Nasledné fakturovana ¢astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouzi jako zadrzné

a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena az po uspé&sSném protokolarnim pfedani a pfevzeti

dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, bude zadrzné

uhrazeno az po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou penézitého plnéni je zhotovitel opravnén prerusit

prace na dile do doby zaplaceni dluzné ¢astky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim

terminu dokonceni a pfedani dila.

Prodleni objednatele s uhradou penézitého plnéni delSi nez 60 dnl je poruSenim smlouvy,

které opravnuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel mlze zastavit placeni faktury v pfipadé, kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro

uzivani stavenisté a jeho zabezpeceni, v pfipadé zjiSténi vadného plnéni zhotovitelem dle

podminek odst. 14 ¢&l. VIIl. této smlouvy nebo v pfipadé, kdy zhotovitel neplni postup

zahajovani, provadéni a dokoncCovani praci dle Casového planu postupu praci. Uziti tohoto

ustanoveni objednatelem neni poruSenim smlouvy ani pravnich povinnosti objednatele a

nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle ¢lanku XIII. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Zze se stal

nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty*

(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou Gjmu tim zpusobenou. Za Ujmu se povazuje i

vznik dodate¢né danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku

nebo sankce uloZena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym
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11.

platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny ucet uréeny ke
zvefejnéni, hradi objednatel Cast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
predmétem prenesené danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu
§ 109a ZDPH a toto plnéni se ve stejném rozsahu souasné povazuje za splnéni zavazku i
vuci zhotoviteli.

VIl. Stavenisté a zarizeni stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle €lanku lll. Prostor stavenisté je prosty prav tfetich osob.

O pfedani a prevzeti stavenisté sepisSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
prijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek spravcli nebo viastnikl téchto siti.
Soucasti zapisu bude téz jmenovani povéfenych osob objednatele (technik objednatele,
technicky dozor objednatele (nevykonava-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a
koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci,
zastupce stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skuteéného stavu stavenisté s predpoklady projektového feseni
nebo smluvnich ujednani, je povinen na tuto skute€¢nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té jen pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci si zhotovitel vybavi veSkera potfebna povoleni k zfizeni a provozovani
zafizeni stavenisté a zajisti splnéni podminek v nich specifikovanych.

Jako soucast zarfizeni stavenisté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbérna mista potfebnych
medii ur€ena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatna mérici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvodl v
mistech pfipojeni, a uhradit naklady na jim spotfebované energie (jako sou€ast ceny dila).
Zarfizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkll a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfislusnych rozhodnutich,
pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel téZ zajisti jeho ochranu (oploceni, stfeZeni stavenisté
¢i jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel si projedna a vybavi vesSkera povoleni k zvlastnimu uzivani komunikaci a vefejnych
ploch potfebnému k zhotoveni dila a uhradi vyméfené poplatky a najemné. Zhotovitel navrhne
a zajisti veSkera dopravni opatfeni v€etné dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jeho
udrzbu, pfemisténi a nasledné odstranéni.

Zhotovitel je povinen fadné uzivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpeCnostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodci a vozidel v mistech stavbou dotéenych). Zhotovitel je
povinen zabezpecit trvaly a nepferuSeny bezpecCny pfistup a pfijezd ke vSem stavajicim
objektiim v okoli stavby, nedohodne-li si s pfisluSnym vlastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplatfiovat u€inna opatieni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatézovani okoli stavby prasnosti a znecCistovanim, nadmérnym hlukem nebo
k ohroZovani bezpecCnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizml. Udrzuje na prevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest)
pofadek a Cistotu a pribéZzné ze stavenidté odstranuje odpady a necistoty vzniklé jeho
pracemi. Za timto ucelem provadi denni uklid stavenidté a neprodlené odstranuje znecisténi
vefejnych komunikaci a ploch &i Skody na nich.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o pfedani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z dlvodu potfeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel
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ve lhuté do 14 dnu od jejich vyuétovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, Zze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych predpisU, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté fadnym zpusobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

VIIl. Provadéni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim pfedmét dila,
pisemnym piikazdm objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spoleCenstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam, technologickym a montaznim
pfedpisim a vS8eobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vilastnikl vefejné dopravni a
technické infrastruktury, ktera mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel
dle podminek této smlouvy vyjednal, vyZadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné
funkéni a bezezbytku vyuZzitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné
vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, funk&nich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo
pfedepsany vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat
pfedepsané zkousky, musi pIlné vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich
pozadavkl na dilo musi zhotovitel objednateli dolozit a prokazat; toto pInéni je soucasti dila.
Neni-li stanoveno jinak plati, Ze k zhotoveni stavby pouZije zhotovitel bezvadny material
vyhradné v prvotfidni jakosti, ktery je schvalen pro uziti v CR (ma pozadovanou certifikaci,
atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobku). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji
vSak pfi pfedani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikatd, €i jinych privodnich dokladu
material(l a zafizeni uzitych k provedeni dila.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vS$ak brat v uvahu
upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se mozného poruSovani smluvnich povinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni
stavebnich praci v€etné koordinacni a kompletacni €innosti, dodrZzovani fadné kvality praci a
konstrukci, dodrzovani predpisli o bezpeénosti prace a ochrané zdravi a predpisli pozarné
bezpec&nostnich.

Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
prfedepsanych technickymi a technologickymi pfedpisy (zejména pfedepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen
dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpist FeSicich problematiku vlivu
stavby na Zivotni prostfedi, problematiku odpadového hospodafstvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkerd bezpelnostni a hygienickd opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym
prislusnymi predpisy. Odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim na stavenisti zdrZuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a zabezpecit provedeni pfisluSnych proskoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané.

Zhotovitel zpracuje pfed zapocetim s provadénim dila plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti dle § 15 zak. €. 309/2006 Sb. v aktualnim znéni, jehoZ soucasti je i ur€eni
osoby zodpovédné ze bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti. Tento plan ulozi spolu se
stavebnim denikem na stavbé.

Zastupci objednatele a osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru a
koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ¢i jiné osoby uvedené
v odst. 11 se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni
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15.

dodrzovat bezpecnostni pravidla a pfedpisy. Za splnéni této povinnosti odpovida objednatel.
Zhotovitel pfi zahajeni stavby ur¢i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto €innost opravnéni podle zakona &. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
o prfedani a prevzeti stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedli
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pfislusnou zmeénu tohoto zapisu.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu
véci od néj prevzatych nebo pokynid mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi
vad v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych &i
doplriujicich podkladu nebo pokynl objednatele v dot€eném rozsahu prerusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnu. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
preprojektovani i vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemuze objednatel v daném terminu
rozhodnout, a nelze pokracovat v jiné Casti stavby &i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila o celkovou dobu takovéhoto
preruseni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem a pfislusnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby uloZzen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku
nahlédnout, pfipadné do né&j Cinit zadznamy. Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem
dokoné&eni stavby, resp. dnem odstranéni vad a nedodélk(l z pfejimaciho fizeni a vad a
nedodélkl zjisténych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel pfeda bez
zbyte€¢ného odkladu original stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5
pracovnich dn ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo
z obecné zavaznych predpisl, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel dilo provadél fadnym zpUsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym provadénim dila, tento pozadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho
deniku. NeuCini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |huté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opravriuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy. Podle charakteru nedostatki mize objednatel navrhnout slevu ze
sjednané ceny, zastavit proplaceni faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni
pokutu dle odst. 1. €l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele prace na svij naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se Ucastnit kontrolnich dnlG svolanych objednatelem a kontrolnich
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21.

IX.

prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych &asti stavby je objednatel. Ochranu provedenych
Casti stavby (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materidld potfebnych pro
zhotoveni stavebnich objektl, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci
stavajicich i okolnich objektu) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a
to az do uplného dokonceni stavby, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o
Uplném odstranéni vad a nedodélki. Nebezpedi Skody na dile nese po celou dobu jeho
provadéni zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera maze pfi plnéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli &i tfetim osobam, ma zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti vCetné pripadnych Skod zpusobenych jeho pracovniky Cci
pracovniky podzhotovitell a to do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru
stavby a jejimu okoli, nejméné vSak na hodnotu dila uvedenou v ¢lanku V. této smlouvy, a to
po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel zajiStuje veskeré potfebné dopravni manipulace v€etné dopravy materiald a
vyrobk( pro zhotoveni stavebnich objektl, odvozu suti, vybouranych hmot.

Zhotovitel je puvodcem odpadu vzniklych provadénim stavby. Zhotovitel zajisti odvoz a
bezpecnou likvidaci vzniklych odpadu v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech vcetné
obstarani vhodné skladky, jeji Upravy a uhrady pfipadnych poplatkt za ulozeni.

K odevzdani a pfevzeti dokonfené stavby zhotovitel zajisti uplné vyklizeni dokoncenych
stavebnich objektd, upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl véetné bezpecnych a neomezenych pfistupt a
pfijezdli ke vSem zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektim. Dale uvede vSechny
povrchy dotéené stavbou do puavodniho stavu, neni-li projektem, smlouvou o dilo &i
rozhodnutim zvlastniho uzivani stanovena jina uprava, v pfipadé poskozeni provede
zhotovitel jejich opravu.

Osoby povéiené vykonem ¢€innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu
0 pfedani stavenisté.

Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

Soucasti zafizeni stavenisté je zabezpec€eni trvalého a nepreruseného bezpecného pristupu a
pfijezdu do vSech stavajicich objektd v€etné pfistupl k jednotlivym nemovitostem.

Zhotovitel pfi pfedani stavenisté objednatelem vyvési na nasténku detailni harmonogram, kdy
pozaduje zpfistupnéni harmonogramem specifikovanych prostor (jednotlivé provozy). Tento
harmonogram musi byt vyvéSen minimalné 7 kalendarnich dni pfed zahajenim praci.

V pracovnich dnech je stavenisté volné pfistupné zhotoviteli v dobé& 7.00-18.00 hod. O
zpFistupnéni staveni§té mimo tuto dobu musi zhotovitel pozadat najemce nejméné 7
kalendarnich dni pfedem, objednatel (najemce) vSak neni povinen zadosti vyhovét.

S ohledem k vlivu stavby na Zivotni a uzivatelské podminky verejnosti (najemcl) dohodly se
obé& smluvni strany, Ze zhotovitel bude provadét dilo v pracovni dny nepfetrzité (v max.
pracovni dobé& 6.30-19.00 hod) a v pfipadé prodleni postupu praci oproti ¢asovému
harmonogramu pak i mimo pracovni dny (v max. pracovni dob& 7.00-18.00 hod). Toto
ustanoveni neplati, nebude-li mozné Zzadnou z ¢asti dila provadét z divodu nesplnéni
technologickych podminek.

Zhotovitel bude dilo realizovat za provozu. Ztohoto ddvodu zhotovitel omezi pohyb
pracujicich a materialu prostorem chodeb a schodisté jen na nezbytny pfesun materialu a
pracovniku. Material (vybourany a novy) a sut nebude zhotovitel skladovat na chodbach a
schodistich, ale vyhradné v pfedaném prostoru vyhrazeném pro zafizeni stavenisté,
nedohodne-li se s vlastnikem pozemku jinak.

Po dobu stavby je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. P¥i
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skoncéeni praci v kazdém dni provede zhotovitel uklid
spole¢nych prostor v budové. Vznikla poskozeni omezujici uzivani odstrani neprodlené,
zbyvajici pak nejpozdéji pfed zahajenim pFejimaciho Fizeni zcela dokonéené stavby.
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Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci pribézné zavirat. Po dokonc&eni
veskerych praci v pfislusném provozu pfeda zhotovitel pisemné kazdy prostor pfislusSnému
najemci, spole¢né prostory pak zastupci objednatele. Pisemna potvrzeni o pfedani prostoru
najemci tvofi souCast dokladl ke stavbé, které budou predany objednateli pfi predani
dokonc&eného dila.

Objednatel prostfednictvim najemcu zajisti pfed zahajenim praci pouze uvolnéni prostoru
okolo oken (pfemisténi nabytku a vybaveni). Zakryti podlahy, nabytku a otopnych téles,
demontaz zaluzii, garnyzi apod. provede zhotovitel na své naklady.

X. Predani a prevzeti dila, uzivani stavby

Stavba bude zcela dokonlena, predana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém

rozsahu najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a pfevzeti stavby.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dnl pfedem, kdy dilo bude dokon¢eno a

pfipraveno k odevzdani, a sou€asné vyzve objednatele k prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem podle

odst. 2 zahajit fizeni o pfedani a prevzeti dila (dale téz pfejimaci fizeni).

Podminkou zahdjeni prejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladoveé ¢asti stavby v rozsahu

daném ¢l. Il. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pfed objednatelem

stanovenym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni pfedat bezvadnou kompletni dokladovou

Cast stavby ke kontrole technickému dozoru objednatele. NedoloZi-li zhotovitel sjednané

doklady ve stanovené Ih(ité a bez vad, nepovazuje se dilo za dokon&ené a schopné predani a

objednatel ma pravo svolané pfejimaci fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokon&eno nebo Ze neni ve stavu

schopném pfedani a pfevzeti, objednatel pfejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem

do stavebniho deniku uvede didvody odmitnuti pfevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo,

- které nebude kompletné dokon&eno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani Fadnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zpUsobem doloZeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zpusobem,

- nedoloZi-li zhotovitel zaruéni listinu dle odst. 16 €l. XI. této smlouvy.

Po odstranéni nedostatku, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni pferuSeného pfejimaciho fizeni, pfiemz je povinen uhradit objednateli veskeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném piejimacim Fizeni.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o

odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, ve kterém mj. uvedou:

- Udaje o zhotoviteli a objednateli,

- struény popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpUsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- seznam predanych dokladd,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a

pfevzeti dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélkd,

- dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho casti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak

plati, Ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dnu ode

dne pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady €i nedodélky zjisténé pfi

odevzdani a pfevzeti i v pfipadech, ze odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim

spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.
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Pred Uplnym dokonéenim a predanim a prevzetim dila mize objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi splnéni podminek pfed€asného uzivani stavby, stanovenych Stavebnim zakonem, a

to na zakladé Casové omezeného povoleni vydaného na jeho Zadost stavebnim ufadem,

pfi€emz smluvni strany jsou ucastniky fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfedéasnym

uzivanim stavby a sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis pfedmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred€asného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

- zavazky objednatele k zajisténi bezpec€nosti osob a ochrany majetku pfi predéasném
uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfedéasného uzivani
na fadné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi jeho

prfed€asném uzivani, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro ucely provedeni

zavérecné kontrolni prohlidky stavby v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim

stavby nebo Zadosti o kolaudacni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti

vyplyvajici ze smlouvy o dilo v ramci odstranéni nedostatki uvedenych v pfipadném zakazu

uzivani dokonc€ené stavby stavebnim ufadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to

ve |huté tam stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélkl) nebo ve I|hGté dohodnuté

s objednatelem (v pfipadé dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati

podpulrné ustanoveni o reklamaci vad v zaruéni dobé nebo ustanoveni o vicepracich.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti, a dale za veSkeré
vady dila zjisténé po dobu zarucni Ihaty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek
provedenych zhotovitelem jako souéast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen
odstranit podle podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
bé&znym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpUsobeny pouzitim podkladu
predanych mu objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokynd v pfipadé, ze
zhotovitel na tuto skute¢nost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na
jejich pouziti €i dodrzeni pisemné trval.

Zaruc€ni IhGta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésicu.

Béh zaru¢ni IhGty (v€etné stroju a technologického zafizeni, ke kterym objednatel predal
zarucni listy) zaCina dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dokonéeného dila (stavby).
Pokud by byla stavba odevzdana a pfevzata se zjiSténymi vadami ¢i nedodélky, bude zarucni
Ih(ita prodlouzena o Cas, ktery uplyne od odevzdani a pfevzeti stavby do Uplného odstranéni
vad a nedodélkl pisemné potvrzeného objednatelem.

Zaru€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhata v délce 60 mésicu opétovné ode dne provedeni reklamadni
opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicu od skon&eni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Reklamace se povazuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zarucni InGty doruena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zplsob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemize ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnl po obdrzeni reklamace pisemné& oznamit
objednateli, kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo
z jakych duvodl reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.
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Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich
dna v pfipadech vad omezujicich uzivani stavby, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15
dnd po obdrZeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak
neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zaruéni Ihaté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnd po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel
na zakladé predlozeného danového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, ze vada nevznikla jeho vinou nebo ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného pInéni, nebo k zabezpeceni
¢i uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve Ihuté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy den prodleni kazdého vadného pinéni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokon&eni dila sjednaného v €l. IV. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim dohodnutych termin( odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhaté do
3 dnl od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- KE za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé&, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné& dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Pokud zhotovitel prerusi neopodstatnéné prace a porusi tak zavazek dle ustanoveni €l. 1X.
odst. 4 této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za
kazdy dalsi den, kdy na stavenisti nebyly provadény zadné stavebni prace. Toto neplati pokud
byly zastaveny prace z nékterych davodu vyplyvajicich z ustanoveni &l. IV. této smlouvy
Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy, projektové dokumentace, podminek
stavebniho povoleni, vyjadfeni dotéenych organl statni spravy a dotéenych viastniku
podzemnich rozvodu a zafizeni, odpovida zhotovitel za veSkeré Skody, které pfi realizaci dila
témto osobam vznikly a je povinen tyto Skody nahradit dot¢enym osobam i objednateli a to
véetné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.), které musel objednatel dot€enym osobam
prokazatelné uhradit.

Nesplni-li zhotovitel zavazky z této smlouvy plynouci a na zakladé tohoto nesplnéni bude
objednateli odmitnuto pfiznani dotace, €i pfiznana dotace bude kracena ¢aste¢né nebo v celé
vySi, Ci bude muset jiz poskytnutou dotaci dodatecné vratit, nebo jeji €ast, uhradi zhotovitel
objednateli celou ¢astku dotace €i vyCislené kraceni Ci vyC€islené vraceni v€etné pfipadnych
pokut a urokd.

V pfipadé prodleni s Uhradou penézitého pinéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vy8i 0,2 % zceny pfislusného dluzného plnéni (bez DPH) za kazdy den
prodleni.
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Smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyucétovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje a zpusob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu a ostatni plnéni
uvedena vtomto ¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnG od dne obdrzeni pfisluSného
vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto
Castku snizit proplaceni nejbliz§i faktury (dili faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel udini,
oznami tuto skute€nost zhotoviteli ve lhaté stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu 8kody vzniklé
porusenim smlouvy.

Lhata splatnosti plateb uvedenych v tomto ¢lanku je stanovena v délce 30 dnl ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zplsobené Skody (§1/2, §2050 OZ),
nelze je snizit rozhodnutim soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacenim neni dotena
povinnost splnit smluvni pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).

V pfipadé prodleni s uhradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli urok
z prodleni ve vysi 0,2 % zceny pfislusné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro
posouzeni doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na
ucet strany opravnéné.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mize objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného poruseni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni &i dokonceni praci delSi nez 30 dnl oproti smluvnimu
terminu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokon¢enim dila delSi nez 30 dnd,

c) zhotovitel nepfedlozil doklady o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodateéné pfimérené lhaté,

e) zhotovitel uziva staveni$té v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpist, objednatel sjednani napravy podle €l. VII. této smlouvy
pozadoval a zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté neodstranil nedostatky vzniklé
timto vadnym uzivanim nebo po uplynuti této Ihity nepfestal uzivat stavenisté nevhodnym
zplsobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VIII. této smlouvy pozadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené |huté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této Ihaty nepfestal dilo provadét nevhodnym zpisobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu stavby nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.

V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit

smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy muze zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné &astky delSi nez 60 dnu. V tomto

pfipadé je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahgjeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz prfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmeény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
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predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
Ci rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmén; a/nebo

e) omezeni ¢&i ukonCeni vykonu cinnosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim ¢i u€asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) vSechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vypofadani zavazka zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze po vzniku takové skutec¢nosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, nahradu skody ¢i usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych porudeni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodatec¢nou |hGtu a vyslovné tuto
okolnost oznaci jako dlvod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfisluSnou
povinnost nesplini ani v této dodatecné Ihuté, ktera nesmi byt kratSi nez 30 dna.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyte€ného odkladu poté, co se o porudeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanika dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamzZité zastavi vedkeré €innosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam
a nasledujici pracovni den po zaniku smlouvy pfeda objednateli kli¢e od zabezpeCeného
stavenisté. Do 10 dnl od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pfitomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vznika
povinnost platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,- KE denné.
Véci, které zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dni od zaniku smlouvy, je
objednatel opravnén odklidit sam a poté je znicit nebo zpenézit, pfiCemz zhotovitel nema
pravo na uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady
spojené s odklizenim, zni€enim a zpenézZenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnu od zaniku smlouvy vyhotovi soupis v8ech provedenych
praci a uskute¢nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neudini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce,
ktery urCi: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného
dila, cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjisténé vady a
vySi 8kody pfipadné zpusobené Cinnosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro
obé strany zavazny,

¢) Po zrudeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skute¢né provedeného dila, od niZ smi odecist: slevu pfipadajici na vady dila, svdj narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zpUsobené €innosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad
dosud provedeného dila, prava na nahradu sSkody, volby prava a pfislusnosti soudu, ani
jinych ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je vSak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Ihaty dokonc&eni dila.

Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribé&hu provadéni dila stanovit nebo
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upravit objemy vystavby pro jednotliva obdobi v zavislosti na rozsahu finan¢nich prostfedku.
Objednatel je opravnén dobu plnéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
predani stavenisté a zahajeni praci a datum dokonCeni a pfedani dila (stavby) vCetné
vyklizeni stavenisté, pfi zachovani doby plnéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o
dvanact mésict do budoucna.

Objednatel tak ucini pisemnym oznamenim doruéenym zhotoviteli. Doruenim tohoto
oznameni se bez dalSiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonceni dila, aniz
by bylo zapotfebi dodatku ke smlouvé o dilo.

Posunutim doby pInéni dila v disledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySe DPH
uc¢tovana k cené dila, a to vsouladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané.
Z posunuti terminu realizace dila v dusledku rozhodnuti objednatele nesmi zadna ze
smluvnich stran vyvozovat zadné sankcni, Skodni ani jiné naroky.

Navrhuje-li nékterd ze smluvnich stran zménu dila je povinna doloZit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.

Pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a poloZzkovy
rozpocet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapisu zmény do stavebniho
deniku. Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendafnich dni pfedlozi zhotovitel
své vyjadieni k navrhu zménoveého listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem
investora nelze predloZit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel do 14 kalendafnich dnt od doru€eni dozory schvaleného zménového listu
pisemné (nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se
zdUivodnénim.

Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a
technickému dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro
zpracovani dodatku k této smlouveé.

Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a ob¢anského soudniho
fadu sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfisludnost
obecného soudu objednatele.

XV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych a Cislovanych dodatkd. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni
zastupci obou smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou meésicu od uzavieni této smlouvy provéfit, Zze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv“ a bere na védomi, Zze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji
uCinnosti az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li
uvefejnéna ani do tfi mésicd od svého uzavieni, pozbyva platnosti od svého uzavreni.
Zhotovitel bere na védomi, ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla
zru8ena, nesmi objednatel piInit a zhotoviteli vznika povinnost pInéni jiz pfijaté, objednateli
vratit.

Ve smyslu zakona &. 101/2000 Sb. ,o0 ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, ze byl pouCen o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon &.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon ¢&. &. 340/2015 Sb. ,0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vnitini potfeby
mésta Horazd'ovice, tak i pro plnéni jeho zdkonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni &i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakozZ i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.
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5. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na .... zasedani dne .......................

6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.

7. Smluvni strany prohlasuji, Zze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna ville uzavrit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dukaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva u€innosti dnem podpisu obéma ucastniky.

V Horazdovicich, dne .........ccccoovvueieennnnnn V dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
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