Smlouva o dilo
uzaviena 82586 zakona €. 89/2012 Sh. ,ob&ansky zakonik“

na zhotoveni dila (stavby)

Méstsky U rad Horaz d’'ovice - energeticka opat reni €p. 1,2 a 3

- ¢ast: rekonstrukce kotelny

|. Smluvni strany

Objednatel: meésto Horaz d’'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: ~ Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a
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BaNKOVNT SP O NI

Il. Predm ét (rozsah) dila (stavby)

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své

nebezpeci a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni dila "Méstsky Gfad

HoraZzdovice - energeticka opatieni €p. 1, 2 a 3" v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek

objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vySi dohodnuté v €l. V. této smlouvy.

Pfedmét (rozsah) dila je vymezen

a) projektovou dokumentaci stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Martinem LiSkou,
Komenského 1133, Horazdovice pod oznacenim Méstsky Ufad HoraZzdovice Energeticka
opatfeni €. p. 1, 2 a 3“ s datem 12/2018,

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 030a - Rekonstrukce kotelny - stavebni Gpravy
SO 030b - Rekonstrukce kotelny - vytapéni - zdroj tepla
SO 030c - Rekonstrukce kotelny - vytapéni - demontaze
SO 030d - Rekonstrukce kotelny - vytapéni - odbérné plynové zafizeni
SO 030e - Rekonstrukce kotelny - vytapéni - EI + MAR
SO 040 - VedlejSi a ostatni naklady stavby

b) nabidkovym rozpoctem zhotovitele ze dne .........ccccceeeerennes ,

c) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

Soucésti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani dila zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych k
provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem dila,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky
specifikované v ¢l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové €asti dila v trojim vyhotoveni:

- Oplny pfrehled dokladt a dokumentace,

- kompletni projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu dle &l. VIII.
této smlouvy,

- originél stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),
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- doklady predepsané obecnymi a technickymi normami a pfedpisy vyrobce nize
nespecifikovang,
- protokol o odborném vedeni stavby dle pfislusného druhu stavby,
- zpravu o vychozi revizi elektroinstalace v€etné slaboproudych rozvodd,
- zpravu o vychozi revizi uzemnéni,
- protokoly o provedenych zkouskach ustfedniho vytapéni (dilatacni, topna a tlakova
zkouska),
- protokoly o provedenych zkouskach méreni a regulace,
- protokoly o provedenych zkouSkach rozvodu plyna,
- pasporty a atesty tlakovych nadob a pojistnych a bezpecnostnich zafizeni,
- zapis o uspésném ukonc&eni komplexniho vyzkouSeni dila,
- pfehled provedenych kontrol a zkouSek zapsanych ve stavebnim deniku,
- osvédceni (atesty) material( a vyrobkd pouZzitych ke zhotoveni dila,
- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody
k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce, provozni rfady, protokoly o zaSkoleni obsluhy
apod.,
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila,
- ostatni doklady stanovené pravnimi predpisy a technickymi normami.
c) zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 zak. ¢.
309/2006 Sb. v platném znéni.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.
Zhotovitel jako odborna osoba prohlaSuje, Ze k provedeni dila mé& potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpusobilymi a Ze je schopen dilo za
zjisténych podminek a podkladd fadné a v€as provést podle této smlouvy.
Zhotovitel prohla3uje, Ze provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potfeba.

I1l. Misto provedeni dila, podklady a sou ¢innost objednatele

Stavba bude provedena v objektu objednatele ¢p. 1, 2 a 3 v katastralnim Uzemi Horazdovice.
Pro umisténi zafizeni stavenisté vCetné skladek materidlu a mezideponii je uréeno 1. PP
objektu ¢p. 2 a pozemek parc. ¢. 147/1 o vymére max. 30 m? v katastralnim Gzemi HoraZzdovice.
Objednatel predal zhotoviteli k provedeni dila projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni
specifikovanou v €l. 1l. této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze s vyhradou pfedani stavenisté, mé splnény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

V. Doba pln éni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenist & a zahajeni praci (nejdfive: 01.07.2019)
b) dokon éeni a predani celého dila (stavby) (max.: 30.09.2019)
C) Uprava a uplné vyklizeni stavenist & (max.: +3 dny)

Stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v terminu dle odstavce 1. Dojde-li k posunuti
terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z divodd na strané objednatele, bude posunut termin
dokon&eni dila o poc€et dni, o ktery bylo stavenisté skute¢né predano zhotoviteli oproti
predpokladu danému touto smlouvou.

Nejsou dohodnuty dil¢i terminy dokonceni. VSechny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokonceni ve sjednaném rozsahu.

Dilo je provedeno, je-li dokoneno a pfedano objednateli véetné vSech dokladd nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokon&eno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li objednatel
predvedena jeho zplsobilost slouzit svému uGcelu. Ma-li byt dokonéeni dila prokazano
provedenim ujednanych zkou$ek, povaZuje se provedeni dila za dokonené az UspésSnym

Méstsky Gfad Horazdovice - energeticka opatfeni ¢p. 1, 2 a 3 - smlouva o dilo - strana 2 (celkem 15)



10.

provedenim zkouSek. Provedeni zkousek je soucasti dila. Vysledek zkouSky se zaznamena v
zapisu, ktery objednatel podepiSe. Dokladem o spInéni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy, je pouze objednatelem podepsany prfedavaci protokol dila. Stavba bude povazovana
za dokoncenou a pfedanou az dnem oboustranného podepsani zapisu o odevzdani a prevzeti.
Casovy harmonogram provadéni dila, respektujici zadavaci pozadavky objednatele, je
soucasti nabidky zhotovitele. Harmonogram zacina terminem zahdjeni praci a kon¢&i terminem
pfedani a prevzeti bezvadné dokonceného dila. V harmonogramu jsou uvedeny zavazné
terminy pro zahgjeni a dokonceni praci na jednotlivych stavebnich objektech v&etné finanéniho
¢erpani po jednotlivych mésicich. Neplnéni téchto termin podléha smluvni pokuté podle ¢l. XII.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat ¢asovy harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu a
pfipadné zmény projednat s objednatelem. Zmény termin( stavebnich pFipravenosti podle odst.
4 a 5 podléhaji pisemnému odsouhlaseni objednatelem.

Lhatu pro dokonceni a pfedani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
verejné zakazky, ktera byla vyhlaSena objednatelem o nejvhodné;jSi nabidku na zhotoveni dila,
a podminek této smlouvy.

Sjednana doba pInéni muze byt upravena v pfipadé uplatnéni nékterého z vyhrazenych prav
objednatele, jak jsou uvedeny v ¢&l. XIV.

Objednatelem pozadované rozSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysuji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit viiv na termin dokonc&eni dila.

Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych listd
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaSeni autorského a technického dozoru
investora a objednatele). Dobu pInéni Ize prodlouZit pouze, pokud objednatel ve |haté dle odst.
5 ¢&l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k pfedlozenému navrhu zménového listu.

V. Cena a jeji Uprava

Za provedeni dila ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zapl  ati objednatel

zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi ... K¢& bez DPH.

Cena uvedend v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni dila v dohodnutém

rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni zhotoveni

dila v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou zahrnuty i prace a

dodavky, které nejsou pfimo uréeny rozsahem dila, av3ak jejich provedeni je pro zhotoveni dila

nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v €l. Il., VII. a VIII. této smlouvy.

Cena uvedenda v odst. 1 je doloZena nabidkovym poloZzkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen

nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpo€et obsahuje minimalné ocenény kompletni vykaz

vymeér, ktery byl sou€asti zadavaci dokumentace dila. V pfipadé, Ze v poloZzkovém nabidkovém

rozpocCtu chybéji polozky, které jsou soucasti zadavaciho vykazu vymér, pak se ma za to, Ze

jsou soucésti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpodtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu

platnosti této smlouvy.

Cenu Ize vyjimec¢né upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zpusobu provadéni dila

a to za podminek danych touto smlouvou a na zakladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich

stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude potvrzen

dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro potfebu této

smlouvy neni povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan osobami

opravnénymi ¢init pravni jednéni za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zpasobu provadéni budou pouZity polozZky a jednotkoveé ceny

uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpoctu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: poloZzkami podle katalogl popist a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavieni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: ¢asovou naroénosti na

provedeni prace nasobenou hodinovou zuctovaci sazbou ve vySi .................... Ké/hod.
c) Hmoty a vyrobky neobsazené v cenach poloZek: a uvddéné ve specifikacich v nominalni
vysSi doloZené nakupni ceny s pfipoctenim dopravného ve vysi ................ % nakupni ceny .
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VI. Platebni podminky

1. Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé dariovych dokladu - faktur (dale

jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu a pro kazdy stavebni objekt
samostatn &, neurci-li objednatel jinak.
Fakturovany budou jen prace skute¢né provedené za pfislusny kalendafni mésic provadéni
dila, zjisténé (vykazané) formou mésic¢niho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k
poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskute¢néni zdanitelného plnéni). Mési¢ni
soupis musi byt bezpodmine¢né vypracovan v cenach a ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu a
pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize pouze prace
provedené Ffadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

2. Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnu
nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly mésic.
Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace ¢i ménéprace) budou v soupisu provedenych
praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych poloZek provedenych praci a
dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedloZzeného ocenéného soupisu jen,
pokud bude odpovidat skute€nosti a ujednanim této smlouvy a vréti jej zhotoviteli (se svym
stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne jeho obdrzZeni.

Po odsouhlaseni ocenéného mésicniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb
technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a preda ji objednateli
prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho po
dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmifiujici pro predloZeni faktury
objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude
posuzovana jako neopravnéna.

3. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Uc&etnictvi, zdkonu o dani z
pfidané hodnoty (mit néleZitosti dariového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nélezitosti
obchodni listiny), pfi€emZ musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadové €islo,

b) identifikaéni Gdaje objednatele a zhotovitele (v&. IC, DIC a Gdaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

¢) oznaceni banky a &islo U¢tu, na ktery méa byt Ghrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskuteénéni zdanitelného plnéni a splatnosti faktury,

e) oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu plnéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a celkovou ¢astku DPH nebo oznaceni, Ze ,Dan odvede zdkaznik",

h) pfipadné Castky odpocitatelné od celkové fakturované sumy pro UGCely zjisténi castky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuté sleva apod.),

i) Castku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

4. Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny danovy doklad, a to ve Ih(ité splatnosti
na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnli od prokazatelného predani dokladu objednateli. Dnem
zaplaceni se rozumi den odepséani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

5. Objednatel je opravnén ve Ihuté splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize
neobsahuje nalezZitosti podle odst. 3 nebo Udaje v ni obsaZzené (v&. pfilohy) jsou vécné ¢i
cenové nespravneé s uvedenim davodu, pro které fakturu vraci. Pfi nesplnéni téchto podminek
je objednatel v prodleni s placenim ¢astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

6. Objednatel hradi mési¢ni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny
dila bez DPH. Nésledné fakturovana ¢astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouZi jako zadrzné
a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena aZ po UspéSném protokolarnim pfedani a prevzeti
dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadrzné
uhrazeno az po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.
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V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou penézitého plnéni je zhotovitel opravnén prerusit
prace na dile do doby zaplaceni dluzné ¢astky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim
terminu dokonc&eni a pfedani dila.

Prodleni objednatele s uhradou penézitého plnéni delSi nez 60 dnu je poruSenim smlouvy, které
opraviuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel mlze zastavit placeni faktury v pfipadé, kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro
uzivani stavenisté a jeho zabezpeceni, v pfipadé zjiSténi vadného plnéni zhotovitelem dle
podminek odst. 14 ¢l. VIII. této smlouvy nebo v pfipadé, kdy zhotovitel neplni postup
zahajovani, provadéni a dokoncovani praci dle ¢asového planu postupu praci. UZiti tohoto
ustanoveni objednatelem neni poruSenim smlouvy ani pravnich povinnosti objednatele a
nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle ¢lanku XIII. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu 8 106a zakona &. 235/2004 Sb. ,o0 dani z pfidané hodnoty” (ZDPH), jinak
odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zplsobenou. Za Ujmu se povazuje i vznik
dodate¢né danové povinnosti, zvySeni dafové povinnosti, vznik rucitelského zavazku nebo
sankce uloZzena orgadnem verejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu 8 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny ucet ureny ke zvefejnéni, hradi
objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li predmétem prenesené
danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto
plnéni se ve stejném rozsahu sou¢asné povazuje za splnéni zavazku i vaci zhotoviteli.

VIl. Stavenist é a zarizeni stavenist é

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle ¢lanku Ill. Prostor stavenisté je prosty prav tfetich osob.

O predani a prevzeti stavenisté sepiSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
pFijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachézejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které
budou provadénim dila dotéeny, v€éetné podminek spravcu nebo viastnikl téchto siti. Soucasti
zapisu bude téZ jmenovani povéfenych osob objednatele (technik objednatele, technicky dozor
objednatele (nevykon&va-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a koordinator
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci, zastupce
stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skute¢ného stavu stavenisté s predpoklady projektového feSeni
nebo smluvnich ujednéni, je povinen na tuto skute€nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté jen pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
staveniSté je povinen dodrZzovat veSkeré pravni pfedpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejblizSiho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodnikd, fasady sousednich objektd apod.) se
zaméfenim (s durazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrSich a konstrukcich.
Zhotovitel je povinen dodrZzovat vSechny podminky spravct nebo vlastnik( siti technické
infrastruktury a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Jako soucast zafizeni stavenisté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbérna mista potfebnych médii
uréena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna
meéfici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvodd v mistech
pfipojeni, a uhradit ndklady na jim spotfebované energie (jako soucast ceny dila).

Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potiebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfislusnych rozhodnutich,
pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel téZ zajisti jeho ochranu (oploceni, stfeZzeni stavenisté
¢i jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel je povinen fadné uZivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpeénostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcl a vozidel v mistech stavbou dotéenych). Zhotovitel je povinen
zabezpedit trvaly a nepferuSeny bezpecény pfistup a pfijezd ke vSem stavajicim objektim v okoli
stavby, nedohodne-li si s pfislusnym viastnikem jiné podminky.
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Zhotovitel je povinen uplatiiovat uc¢inna opatieni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatéZovani okoli stavby pradnosti a znecistovanim, nadmérnym hlukem nebo k
ohroZovani bezpec€nosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich mechanizmu.
UdrZuje na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest) poradek a €istotu a
pribézné ze stavenisté odstrarfiuje odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Za timto Gc¢elem
provadi denni Uklid stavenisté a neprodlené odstrariuje znecisténi vefejnych komunikaci a ploch
¢i Skody na nich.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o predani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z diivodu potfeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel ve lhuté
do 14 dnu od jejich vyuctovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonéavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, Ze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych predpist, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uZival stavenisté fadnym zpusobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené lhaté, jedna se o poruseni jeho povinnosti, které opravriuje objednatele k odstoupeni
od smlouvy.

VIIl. Provad éni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim pfedmét dila,
pisemnym pFikazdm objednatele, pravnim pFedpisim Ceské republiky a Evropskych
spolecenstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam, technologickym a montaznim
predpisim a vSeobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vlastniku verfejné dopravni a technické
infrastruktury, ktera mu objednatel k provadéni dila predal, nebo kterd si zhotovitel dle
podminek této smlouvy vyjednal, vyZadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt pIné funkéni a
bezezbytku vyuZitelné ke sjednanému Gc&elu i k Gcelu, pro ktery se takové dilo bézné vyuZziva.
Dilo musi byt prosto pravnich, funkénich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany
vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat predepsané
zkouSky, musi pIné vyhovét i témto zkouSkam. Splnéni vSech kvalitativnich poZzadavku na dilo
musi zhotovitel objednateli doloZit a prokézat; toto pInéni je soucasti dila.

Neni-li stanoveno jinak, plati, Ze k zhotoveni dila pouZzije zhotovitel bezvadny materiél vyhradné
v prvottidni jakosti, ktery je schvélen pro uziti v CR (méa poZzadovanou certifikaci, atesty a
doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkd). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak pfi
pfedani a prevzeti dila, doloZi soubor certifikatd, ¢€i jinych prdvodnich dokladd materidld a
zafizeni uzitych k provedeni dila.

Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vSak brat v Gvahu upozornéni
a pokyny objednatele, tykajici se mozného poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci v€etné
koordinacni a kompletacni ¢innosti, dodrZzovani fadné kvality praci a konstrukci, dodrZzovani
pFedpist o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi a predpist pozarné bezpeénostnich.
Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
predepsanych technickymi a technologickymi pfedpisy (zejména pfedepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, kterd zamezi nezadoucim vlivam dila
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrZovat

vvvvvv

prostiedi, problematiku odpadového hospodarstvi apod.
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Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a poZarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym pfislusnymi
pfedpisy. Odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim na
staveniSti zdrZzuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami a
zabezpedit provedeni pfislusnych proSkoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o
pozarni ochrané.

Zhotovitel pfi zahdjeni stavby urc€i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpec€uje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
0 pfedani a prevzeti stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedi
zhotovitel bez zbyte€ného odkladu pfislusnou zménu tohoto z4pisu.

VeSkeré odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatel, ktefi maji pFisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen predloZit.

Zhotovitel pfi predani stavenisté zapiSe do Zapisu o predani stavenisté seznam svych
poddodavatell v souladu s nabidkou. PredloZzeny seznam poddodavateld je konecny a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele Cast zakédzky provadét pomoci dalSiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuvedl v nabidce, musi poZadat zadavatele o schvéleni téchto poddodavateld. V pfipadé, Ze
zména nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci
poddodavatel(, které neuvedl v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu dle odst.
2. ¢l XII. této smlouvy..

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci
od néj prevzatych nebo pokynt mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize zhotovitel
mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi vad
v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych &i
doplriujicich podkladu nebo pokyn( objednatele v dotéeném rozsahu prerusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnu. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
pFeprojektovani ¢i vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemuiZe objednatel v daném terminu
rozhodnout, a nelze pokracovat v jiné ¢asti stavby &i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila o celkovou dobu takovéhoto pferuseni.
Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skute€nosti pfedepsané stavebnim zakonem a pfislusnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby uloZzen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku nahlédnout,
pfipadné do néj Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem dokoné&eni dila, resp.
dnem odstranéni vad a nedodélkli z prejimaciho Fizeni a vad a nedodélkd zjisténych pfi
zavérecné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel pfeda bez zbyte€ného odkladu original
stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku, u€¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do 5
pracovnich dnd ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfenda osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne vzniku zapisu,
jinak se mé za to, Ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonéavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Zze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpisu, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné pozadovat,
aby zhotovitel dilo provadél rfadnym zpusobem a odstranil nedostatky vzniklé vadnym
provadénim dila, tento pozadavek je mozno ucinit formou zéapisu do stavebniho deniku.
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Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci technického dozoru
a koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti stanovené Ihuté, jedna se o
poruSeni jeho povinnosti, které opravnuje objednatele k odstoupeni od smlouvy. Podle
charakteru nedostatkt mize objednatel navrhnout slevu ze sjednané ceny, zastavit proplaceni
faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni pokutu dle odst. 1. €&l. XII. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
Zadost objednatele prace na sv(j naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fddné provedeny, nese veSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se ucastnit kontrolnich dnd svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupréci.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych Casti dila je objednatel. Ochranu provedenych &asti
dila (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materiald potfebnych pro zhotoveni
stavebnich objektl, provedenych konstrukci a praci, jakoZ i ochrana konstrukci stavajicich i
okolnich objektl) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a to az do
uplného dokonceni dila, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o Uplném
odstranéni vad a nedodélkd. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu jeho provadéni
zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera maze pfi plnéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli &i tfetim osobam, méa zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpUsobenym jeho &innosti v€etné pfipadnych Skod zpasobenych jeho pracovniky &i pracovniky
podzhotovitelt a to do vySe odpovidajici moznym rizikiim ve vztahu k charakteru dila a jejimu
okoli, nejméné viak na hodnotu dila uvedenou v ¢lanku V. této smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila. Doklady o tomto pojiSténi je zhotovitel povinen pfedloZzit objednateli do 10 dnU
po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel zajiStuje veskeré potfebné dopravni manipulace véetné dopravy material( a vyrobku
pro zhotoveni stavebnich objektl, odvozu suti a vybouranych hmot..

Zhotovitel je pdvodcem odpadu vzniklych provadénim dila. Zhotovitel zajisti odvoz a bezpe€nou
likvidaci vzniklych odpadd v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech véetné obstarani
vhodné skladky, jeji Upravy a Uhrady pfipadnych poplatkd za uloZeni.

K odevzdani a prevzeti dokonéeného stavby zhotovitel zajisti uplné vyklizeni dokon&enych
stavebnich objektt, Upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl véetné bezpeénych a neomezenych pfistupu a
pFijezdd ke vS8em zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektdm. Dale uvede vSechny povrchy
dotené stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, stavebni objekty apod.)
neni-li projektem, smlouvou o dilo ¢i rozhodnutim zvlastniho uzivani stanovena jina Gprava, v
pfipadé poskozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Soucésti dila je i provedeni vSech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu a pofizeni protokolt. Dale zhotovitel zajisti vypracovani navodu
k obsluze, provoznich fadu a denikd a zaSkoleni a zau€eni obsluhy objednatele, individualni a
komplexni vyzkouSeni a u€ast a spolupraci pfi zkuSebnim provozu apod.

Zhotovitel provede individualni vyzkouSeni jednotlivych elementl technologického zafizeni v
rozsahu nutném k provéreni Uplnosti a spravnosti montaze. Dilo se povaZuje za dokonéené
teprve tehdy, byly-li tyto zkousky Uspésné provedeny. Zhotovitel oznami objednateli zahajeni
individuélnich zkouSek minimalné 3 dny pfedem, objednatel m& préavo se jich zucastnit. O
provedeni a vysledku individualniho vyzkouSeni provede zhotovitel zapis do stavebniho deniku.
Néklady individualniho vyzkouSeni hradi zhotovitel a jsou soucésti ceny dila.

Zhotovitel prokaze, Ze stavebni dilo s technologickym zafizenim je Fadné dokonceno, je kvalitni
a jako celek je schopno fadného uzivani a pfipadného zkuSebniho provozu provedenim
komplexniho vyzkouSeni. Rozsah a podminky provedeni komplexniho vyzkouSeni a kritéria
posuzovani uspésnosti tohoto vyzkouseni jsou obsaZzena v projektové dokumentaci podle €l. I1.
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této smlouvy, v privodni dokumentaci vyrobce a v norméach vydanych UNMZ. Dilo se povazuje
za radné dokoncéené a schopné predani a prevzeti teprve tehdy, bylo-li komplexni vyzkouSeni
uspésné provedeno. Zhotovitel je povinen objednateli oznamit zahgjeni komplexniho
vyzkouSeni nejméné 10 dnu pfedem. Objednatel se komplexniho vyzkouSeni zlc&astni
s pravem kontroly jeho pribéhu.

Zhotovitel obstara na sv(j naklad kvalifikované pracovniky, suroviny, provozni materialy,
energie a jiné prostfedky (podle povahy technologického zafizeni), potfebné ke komplexnimu
vyzkouSeni a popfipadé téz pro pfipravu k nému. Naklady uspésného komplexniho vyzkouSeni
hradi zhotovitel, produkce ziskana komplexnim vyzkouSenim nalezi objednateli. O ukoncéeni
komplexniho vyzkouSeni a o tom, zda bylo uspésné ¢&i nikoliv sepiSe zhotovitel zapis, ktery je
soucésti dokladové ¢asti dila.

Zhotovitel téZ vypracuje dokumentaci skuteéného provedeni stavby

v digitalni podobé (soubor dwg) v rozsahu vSech vykresi pfedanych objednatelem pfi zahajeni
stavby a vykresu zhotovenych v pribéhu realizace stavby. Tuto dokumentaci pfeda 1x na CD
a 3 v tisténé podobé.

Kazdy vykres bude opatfen oznaéenim "SKUTECNE PROVEDEN| STAVBY" s datem, razitkem
zhotovitele a podpisem osoby odpovédné za odborné vedeni stavby. Soucasti bude téz seznam
dodaného vybaveni (movitych véci) v programu Excel (ndzev, popis, pocet, jednotkova cena a
celkova cena za mnozstvi bez DPH a vE€. DPH).

Osoby povérené vykonem ¢€innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu o
pFedani stavenisté.

Stavbyvedouci zhotovitele se pfi pfevzeti stavenisté prokaZze plnou moci, ve které bude mimo
jiné specifikovan rozsah jeho opravnéni.

. Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenist € a provad éni dila

Soucasti zafizeni stavenisté je zabezpedeni trvalého a nepferuSeného bezpecného pfistupu a
pfijezdu do v3ech stavajicich objektl véetné pfistupt k jednotlivym nemovitostem. Dvir M&U
musi zGstat provozuschopny (gardze Mé&U, zasobovani Ceské posty) véetné& dopravnim
znaCenim vymezenych parkovacich ploch.

Stavajici demontované vyrobky (Cerpadla, kotle apod.) zUstavaji majetkem objednatele, pokud
jsou funkéni. Konkrétni rozsah vyrobk( k zachovani stanovi objednatel pfi pfedani stavenisté
zhotoviteli. Zhotovitel zabezpeci, aby nebyly pfi demontazich a vybouravani poskozeny. Ostatni
demontované a vybourané vyrobky a hmoty zhotovitel pfepravi a uloZi na Fizenou skladku dle
podminek této smlouvy.

Zhotovitel bude dilo realizovat za provozu objektu (Gfad). V prostorech Z tohoto ddvodu
zhotovitel omezi pohyb pracujicich a materialu prostorem chodeb a schodisté jen na nezbytny
pfesun materidlu a pracovnikd. Material (vybourany a novy) a sut nebude zhotovitel skladovat
na chodbach a schodistich, ale vyhradné v pfedaném prostoru vyhrazeném pro zafizeni
stavenisté.

Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. Pfi
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skonéeni praci v kazdém dni provede zhotovitel uklid
spolecnych prostor v budové. Vznikla posSkozeni omezujici uzivani odstrani neprodleng,
zbyvajici pak nejpozdéji pfed zah4jenim pfejimaciho fizeni zcela dokoncéené dila.

Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci priibézné zavirat.

X. Predani a prevzeti dila, uzivani dila

Stavba bude zcela dokon¢ena, pfedana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém rozsahu
najednou, a to pisemnym z4pisem o odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dn pfedem, kdy dilo bude dokon&eno a
pfipraveno k odevzdani, a sou€asné vyzve objednatele k pfevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnt od terminu stanoveného zhotovitelem podle odst.
2 zahdjit fizeni o pfedani a prevzeti dila (dale téZ prejimaci fizeni).

Podminkou zahajeni pfejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladové &asti dila v rozsahu
daném ¢l. Il. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pfed objednatelem stanovenym
terminem zahajeni prejimaciho Fizeni pfedat bezvadnou kompletni dokladovou ¢ast dila ke
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kontrole technickému dozoru objednatele. NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady ve stanovené

lhaté a bez vad, nepovazuje se dilo za dokoncéené a schopné predani a objednatel ma pravo

svolané prejimaci Fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokon€eno nebo Ze neni ve stavu

schopném predani a prevzeti, objednatel pfejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem

do stavebniho deniku uvede divody odmitnuti pfevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo,

- které nebude kompletné dokon&eno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani fadnému uzivani dila,

- které neni upIné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zplGsobem dolozeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zpuasobem.

Po odstranéni nedostatkd, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni preruseného prejimaciho Fizeni, pfi¢emz je povinen uhradit objednateli veSkeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném prejimacim fizeni.

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o odevzdani

a prevzeti dokoncéené dila, ve kterém mj. uvedou:

- Udaje o zhotoviteli a objednateli,

- struény popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- seznam pfedanych dokladu,

- prohlaSeni objednatele, zda dilo prejima.

Prevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a prevzeti

dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélka,

- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za UCelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati,

Ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dnu ode dne

predani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady ¢i nedodélky zjisténé pfi odevzdani

a prevzeti i v pfipadech, Ze odpovédnost za vady odmité, a nést naklady s tim spojené az do

vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pred Uplnym dokonéenim a predanim a prevzetim dila miZe objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi spInéni podminek pfed€asného uzivani dila, stanovenych Stavebnim zédkonem, a to

na zakladé ¢asové omezeného povoleni vydaného na jeho Zadost stavebnim Ufadem, pficemz

smluvni strany jsou U€astniky Fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim dohody mezi

objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym uzivanim dila a

sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis pfedmétu predCasného uzivani, jeho stav v dobé pocCatku predCasného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

- zavazky objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pfedéasném uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
na fadné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi jeho

pfed€asném uzivani, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou souc€innost pro Uc€ely provedeni

zavérecné kontrolni prohlidky dila v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim dila

nebo Zadosti o kolauda¢ni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze

smlouvy o dilo vramci odstranéni nedostatki uvedenych v pfipadném zakazu uzivani

dokoncené dila stavebnim Gfadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve Ihuté tam

stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélkd) nebo ve Ihuté dohodnuté s objednatelem (v pfipadé

dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati podparné ustanoveni o reklamaci

vad v zaru¢ni dobé nebo ustanoveni o vicepracich.
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Xl. Odpov édnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a dale za veSkeré vady
dila zjiSténé po dobu zaruéni Ihlty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek provedenych
zhotovitelem jako soucést dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle
podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
bé&Znym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZzitim podkladi
pfedanych mu objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokynu v pfipadé, Ze zhotovitel
na tuto skutecnost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na jejich pouZiti Ci
dodrZeni pisemné trval.

Zaruéni Ih(ta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésicli. Zaru¢ni Ihita na
dodavky stroji a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list a zhotovitel jej pfedal jako souc¢ast dokladové €asti dila pfi pfejimacim
fizeni, se sjednava v délce lhaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu.
Zaruéni listy musi byt jednoznacné specifikovany v zapisu o odevzdani a prevzeti dokonéeného
dila (dila).

Béh zaruéni Ihaty (v€etné stroju a technologického zafizeni, ke kterym objednatel pfedal
zarucni listy) zac¢ina dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dokon¢eného dila (dila). Pokud
by byla stavba odevzdana a pfevzata se zjisténymi vadami ¢i nedodélky, bude zaruéni lhata
prodlouZena o €as, ktery uplyne od odevzdani a pfevzeti dila do Uplného odstranéni vad a
nedodélkd pisemné potvrzeného objednatelem.

Zaruéni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty cCésti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhita v délce 60 mésicu opétovné ode dne provedeni reklamaéni
opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicu od skonceni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Reklamace se povazuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zaruéni Ihaty doru€ena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zpusobem poZaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zpusob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemuze ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou Ihatu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
davodud reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se zato, Zze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dnl
v pfipadech vad omezujicich uzivani dila, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu po
obdrZeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zarucni |haté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené aZ do vyfeSeni sporu dohodou stran
nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnu po obdrZeni reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel na
zakladé predlozeného dariového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né&, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

XIl. Smluvni pokuty
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V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného plnéni, nebo k zabezpedeni
¢i uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve |h(té stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy
den prodleni kazdého vadného plnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které neuvedl v Zapisu
0 predani stavenisté, a ktefi nebyli schvaleni objednatelem postupem podle €l. VIII., odst. 10,
této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&
za kazdého poddodavatele objednatelem zastiZzeného na stavbé.

Nesplni-li zhotovitel dohodnuté zavazné terminy zahajeni a dokonceni a pfedani bezvadné
dokonc¢enych praci na jednotlivych stavebnich objektech &i jinak dohodnutych &astech dila
vyznacenych v ¢asovém harmonogramu podle €l. 1V. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% ze sjednané ceny pfislusné ¢asti dila v K&
bez DPH K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v &l. IV. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se spinénim dohodnutych termind odstranéni vad a nedodélkd
uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K& za kazdou vadu (nedodélek), u niZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve Ihaté do
3 dnl od terminu pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05% ze sjednané ceny dila (bez DPH)za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé&, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni,
a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Pokud zhotovitel pferusi neopodstatnéné prace a porusi tak zavazek dle ustanoveni €l. IX. odst.
5 této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy dalSi
den, kdy na staveniSti nebyly provadény Zadné stavebni prace. Toto neplati pokud byly
zastaveny prace z nékterych divodua vyplyvajicich z ustanoveni €l. V. této smlouvy

Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy a projektové dokumentace, odpovida
zhotovitel za veSkeré Skody, které pfi realizaci dila témto osobam vznikly a je povinen tyto Skody
nahradit dot€éenym osobam i objednateli a to véetné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.),
které musel objednatel dotéenym osobam prokazatelné uhradit.

Nesplni-li zhotovitel zavazky z této smlouvy plynouci a na zakladé tohoto nesplnéni bude
objednateli odmitnuto pfiznani dotace, €i pfiznana dotace bude kracena ¢astecné nebo v celé
vySi, €i bude muset jiz poskytnutou dotaci dodatecné vratit, nebo jeji ¢ast, uhradi zhotovitel
objednateli celou ¢astku dotace &i vyCislené kraceni &i vycCislené vraceni v€etné pfipadnych
pokut a aroka.

V pfipadé prodleni s Ghradou penézitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Urok
z prodleni ve vySi 0,2 % z ceny prislusného dluzného plnéni (bez DPH) za kaZzdy den prodleni.
Smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vylctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyucétovani smluvni pokuty opravnuje a zpisob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinné uhradi strané opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu a ostatni pinéni uvedena
v tomto ¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnu od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani. Vnikne-
li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni
nejbliz8i faktury (diléi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini, oznami tuto skutecnost
zhotoviteli ve Ihité stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy.

Lhita splatnosti plateb uvedenych v tomto ¢lanku je stanovena v délce 30 dnG ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (82048 OZ), vedle zpusobené Skody (81/2, 82050 OZ), nelze
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je snizit rozhodnutim soudu (81/2, 82051 OZ) a jejich zaplacenim neni dot€ena povinnost splnit
smluvni pokutou utvrzenou povinnost (82049 OZ).

V pfipadé prodleni s thradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli trok
z prodleni ve vysi 0,2 % z ceny pfislusné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro posouzeni
doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na ucet strany
opravnéne.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici Fadnému pInéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcl
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy muZe objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného poruseni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni ¢i provadéni praci delSi nez 30 dnl oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokon¢enim dila delSi nez 30 dnu,

c) zhotovitel nepfedlozil doklady o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodate¢né pfimérené Ihaté,

e) zhotovitel uziva stavenisté v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle ¢&l. VII. této smlouvy poZadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfimérené Ihité neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
uzivanim nebo po uplynuti této lhaty nepfestal uZivat stavenisté nevhodnym zpusobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisUl, objednatel sjednani napravy podle &l. VIII. této smlouvy poZadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené lhuté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této Ihaty neprestal dilo provadét nevhodnym zpisobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu dila nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.

V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni

pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Zze od smlouvy muze zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné ¢astky delSi nez 60 dnl. V tomto pfipadé

je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy muize objednatel odstoupit, pokud neobdrzi

pFisluSnou dotaci k uhradé ceny dila. V tomto pfipadé je objednatel opravnén od smlouvy

odstoupit bez povinnosti platit smluvni pokutu, ndhradu Skody &i usly zisk. Ob& smluvni strany
mohou formou pisemného dodatku ke smlouvé o dilo dohodnout posunuti termint doby pInéni

uvedenych v odst. 1. ¢l. IV.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skute€nosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sh., o upadku a zpusobech
jeho FeSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
pFedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fazi, pfevodem jméni na spolecnika
Ci rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢&i provedeni jinych organizaénich
zmeén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukon€eni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim &i ucasti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) vSechny skutec¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢&i vyporadani zavazk( zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢&i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.
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Smluvni strany se dohodly, Ze po vzniku takové skuteénosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, ndhradu Skody ¢i usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych poruseni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute€¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodate¢nou Ihitu a vyslovné tuto
okolnost oznaci jako diivod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfisluSnou
povinnost nesplini ani v této dodate¢né Ihité, kterd nesmi byt kratSi nez 30 dna.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyteného odkladu poté, co se o poruSeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V ozndmeni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfisludné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opraviuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanika dnem doru€eni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamZzité zastavi veSkeré ¢innosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam a
nasledujici pracovni den po zaniku smlouvy pfeda objednateli klice od zabezpeceného
stavenisté. Do 10 dnG od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pritomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vznika povinnost
platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vySi 5.000,-K& denné. Véci, které
zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dni od zaniku smlouvy, je objednatel
opravnén odklidit sam a poté je zniCit nebo zpenéZit, pfitemz zhotovitel nema pravo na
Uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli ndklady spojené s
odklizenim, zni¢enim a zpenézenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnu od zaniku smlouvy vyhotovi soupis vSech provedenych praci
a uskute¢nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zpusobu, kterym byla stanovena cena
dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neucini, nebo
objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce, ktery urci:
rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného dila, cenu
dosud provedeného dila, vySi slevy z ceny dila pfipadajici na zjiSténé vady a vysi Skody
pfipadné zpusobené ¢innosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro obé strany
Zzavazny,

¢) Po zruSeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skute¢né provedeného dila, od niZ smi odedist: slevu pfipadajici na vady dila, svij narok na
smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zpusobené ¢innosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad dosud
provedeného dila, prava na ndhradu Skody, volby prava a pfisluSnosti soudu, ani jinych
ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je vSak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Inaty dokonceni dila.

Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribéhu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy dila pro jednotlivd obdobi v zavislosti na rozsahu finan¢nich prostfedka.
Objednatel je opravnén dobu plnéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
predani stavenisté a zahajeni praci a datum dokonceni a pfedani dila (dila) v€etné vyklizeni
stavenisté, pfi zachovani doby pInéni, jednostrannym rozhodnutim posunout aZz o dvanact
meésict do budoucna.

Objednatel tak ucini pisemnym oznamenim doruéenym zhotoviteli. Dorucenim tohoto
oznameni se bez dalsiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonc&eni dila, aniz
by bylo zapotfebi dodatku ke smlouvé o dilo.

Posunutim doby pInéni dila v dusledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se muze pouze vySe DPH
uctovand k cené dila, a to v souladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané. Z posunuti
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terminu realizace dila v disledku rozhodnuti objednatele nesmi zadna ze smluvnich stran
vyvozovat Zadné sanké&ni, Skodni ani jiné naroky.

Navrhuje-li nékter4d ze smluvnich stran zménu dila je povinna dolozZit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.

Pro Gcely fadné, pribézné a presné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a poloZzkovy
rozpocet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapisu zmény do stavebniho deniku.
Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendainich dni pfedloZi zhotoviteli své
vyjadreni k navrhu zménového listu. Bez schvéleni autorskym a technickym dozorem investora
nelze predlozit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel do 14 kalendafnich dnd od doru€eni dozory schvaleného zménového listu pisemné
(nebo zéapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvéali nebo odmitne se zdadvodnénim.
Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a technickému
dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro zpracovani dodatku k
této smlouve.

Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a ob¢anského soudniho Fadu
sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfislusnost
obecného soudu objednatele.

XV. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych
a Cislovanych dodatkd. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni zastupci obou
smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou mésicu od uzavieni této smlouvy provéfit, Ze tato smlouva byla
uvefejnéna v registru smluv podle zékona €. 340/2015 Sh. ,Z&kon o registru smluv* nebot dle ustanoveni
§ 6 a § 7 tohoto zdkona smlouva nenabyva Gcinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do
tfi mésicu od svého uzavreni, pak pozbyva platnosti od svého uzavfeni. V pfipadé negativniho zjisténi je
zhotovitel povinen neprodlené objednatele pisemné upozornit.

Ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb. ,0 ochrané osobnich udaji“ zhotovitel podpisem této smlouvy
potvrzuje, Ze byl pou€en o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se zpracovanim,
shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich (daji s ohledem na zakon ¢&. 106/1999 Sbh. ,0
svobodném pfistupu k informacim* a zadkon €. €. 340/2015 Sb. ,,0 registru smluv“. Tento souhlas je udélen
do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro Gcely vnitfni potfeby mésta HoraZzdovice, tak i pro plnéni jeho
zakonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je udélen i pro zpfistupnéni &i zvefejnéni celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech dokumentU s touto smlouvou souvisejicich.

Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na .... zasedanidne .............cc........
Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vile uzavfit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dikaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem podpisu obéma ucastniky.

V Horazdovicich, dne ..........cceeevevivnnnnnn. Vo cdne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
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