SMLOUVA O DILO
uzaviena podle §2586, §2358 a §2371 zdkona €. 89/2012 Sb. ,,ob&ansky zdkonik*
na vypracovani projektové dokumentace a provedeni souvisejici inZenyrské ¢innosti stavby

Horazd’ovice — Predmésti
— bezpecnost pro chodce a cyklisty

I. Smluvni strany

Objednatel: mésto HoraZzd’ovice
se sidlem: 341 01 Horazd ovice, Mirové nameésti 1
statutarni zastupce:  Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
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I1. PFfedmét plnéni

1. Predmétem plnéni této smlouvy o dilo je vypracovani projektové dokumentace a provedeni souvisejici
inzenyrské ¢innosti stavby: ,,Horazd’'ovice — Pfedmeésti — bezpecnost pro chodce a cyklisty* v rozsahu
téchto zakladnich stavebnich objekti:

SO| 200 |propojeni Horazdovice — Pfedmésti most

SO| 210 |propojeni Piedmésti most — nadrazi CD

SO| 220 |ptfemosténi trati Horazd’ovice Pfedmésti — Klatovy
SO| 230 |revitalizace prostranstvi u nadrazi

2. Vymezeni ptedmétu plnéni:
Zhotovitel v souladu s podminkami zaddvacimi dokumentace vypracuje projektovou dokumentaci
v ¢eském jazyce a provede souvisejici inzenyrské ¢innosti v rozsahu daném
a) co do rozsahu plnéni sazebnikem pro tvorbu nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
¢innosti UNIKA v celé vykonové fazi: - zabezpeceni vstupnich podklada (VSP),
- zpracovani architektonickych studi (pouze objekt SO 230 - revitalizace prostranstvi u nadrazi),
- zabezpe&eni projektové piipravy pro izemni fizeni (DUR a IC UR),
- zabezpe&eni projektové piipravy stavby pro stavebni povoleni (DSP a IC SP),
- dopracovani projektu pro provadéni stavby (DPS), véetné
- celkového rozpoctu nakladi stavby v cClenéni polozkového rozpoctu nakladd dle
katalogu smérnych cen URS Praha a z toho vyplyvajiciho vykazu vymér,
- technickych standardd navrhovanych vyrobki a zafizeni,
- prace spojené s provadénim stavby, tj. vykon obc¢asného autorského dozoru (dale jen AD),
b) vyhlaskami €. 503/2006 Sb., ¢. 499/2006 Sb., 230/2012 Sb. a 146/2008 Sb., vSe v aktudlnim znéni,
¢) dokumentem ,,podklad pro zhotovitele projektového feSeni* dle odstavce 3,
d) zadavacimi podminkami vetejné soutcze.

3. Projektové feseni musi obsahovat a spliiovat veskeré pozadavky objednatele uvedené v dokumentu
»Podklad pro zhotovitele projektového feSeni” ze dne 21.01.2016 i vSechny obecné zavazné pravni
predpisy a technické normy, bude se fidit zapisy a dohodami smluvnich stran a vyjadfenimi
vefejnopravnich organil a organizaci.
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Mistem realizace stavby podle vypracovavané projektové dokumentace a mistem vykonu inZenyrské
¢innosti zhotovitele jsou pozemky dle situace, ktera tvoii pfilohu zadani specifikovaného v odst. 3.
tohoto ¢lanku.

I1I1. Cena a zpiisob placeni

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
a) za kompletné a bezvadné dokoncené a pisemné predané tiplné plnéni téchto ucelenych casti
dohodnutou pevnou ¢astku:

Ucelené casti

Smluvni cena

L.

Zpracovani architektonické studie: SO 230 - revitalizace prostranstvi u

nadrazi

2.|DUR a IC UR: zpracovani projektové dokumentace pro uzemni fizeni
véetn€ zajisténi rozhodnuti o umisténi stavby s nabytim pravni moci
z toho pro: | SO | 200 — 1 | propojeni Horazd’'ovice — Pfedmésti most
— komunikace
SO | 200 -2 | propojeni Horazd'ovice — Pfedmésti most
— odvodnéni komunikace
SO | 200 -3 | propojeni Horazd’'ovice — Predmésti most
— verejné osvétleni
SO | 210 -1 | propojeni Pfedmésti most — nadrazi CD
- komunikace
SO | 210 - 2 | propojeni Pfedmésti most — nadrazi CD
- vetejné osvétleni
SO| 220 |pfemosténi trati Horazd'ovice Predmésti —
Klatovy
3.|DSP a IC SP: zpracovani projektové dokumentace véetné zajisténi
stavebniho povoleni s nabytim pravni moci
z toho pro: | SO | 200 — 1 | propojeni Horazd’'ovice — Piedmésti most
— komunikace
SO | 200 -2 | propojeni Horazd'ovice — Piedmésti most
— odvodnéni komunikace
SO| 200 -3 | propojeni Horazd'ovice — Pfedmé&sti most
— vefejné osvetleni
SO| 210 -1 | propojeni Pfedmésti most — nadrazi CD
- komunikace
SO| 210 - 2 | propojeni Pfedmésti most — nadrazi CD
- vefejné osvétleni
SO| 220 |premosténi trati Horazd'ovice Piedmésti —

Klatovy

‘ 4. ‘ DPS a IC PS: dopracovani projektu pro provadéni stavby

z toho pro:

SO 200 -1 | propojeni Horazd'ovice — Predmésti most
— komunikace

SO| 200 -2 | propojeni Horazd'ovice — Pfedmé&sti most
— odvodnéni komunikace

SO| 200 -3 | propojeni Horazd'ovice — Pfedmésti most
— vefejné osvétleni

SO| 210 -1 | propojeni Pfedmésti most — nadrazi CD
- komunikace

SO| 210 - 2 | propojeni Pfedmésti most — nadrazi CD
- vefejné osvétleni

SO| 220 |ptemosténi trati Horazd'ovice Piedmésti —

Klatovy
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10.

CELKOVA SMLUVNI CENA BEZ DPH:

b) | za vykon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou vypoctem soucinu niZe uvedenych
nabidkovych cen a skuteénym rozsahem vykonavané ¢innosti:

1. | Hodinova sazba pro vykon AD bez DPH bez ohledu na pocet pracovniku: K¢/hod

2. | Objednatel hradi jen cestovni naklady ze sidla zhotovitele do mista
provadéni dila, a to bez ohledu na délku cesty, trvani cesty a pocet
cestujicich pracovniki(cestovni naklady a Cas na cest¢). K¢/cestu

Celkovy pocet hodin za vykon autorského dozoru a pocet cest budou uctovany dle skute¢nosti a
budou rozepisovany na fakturach. Pfedpokladany rozsah praci je 100 hod. a 10 cest.

Pfipadné dal$i odiivodnéné vynalozené a ptfedem objednatelem pisemné odsouhlasené ndklady na
vykon autorského dozoru budou doloZeny ptislusnymi doklady a piefakturovany.

Je-li zhotovitel platcem DPH, pak k smluvni cené bude uctovana DPH ve vysi sazby platné ke dni

zdanitelného plnéni piislusné ucelené casti dila.

Cena dila zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele na plnéni podle této smlouvy i jeho dostate¢ny zisk.

Zhotovitel nema pravo na thradu zadnych ¢astek mimo sjednanou cenu dila, nebylo-li o nich mezi

smluvnimi stranami dosazeno pisemné dohody.

OZ je neptipustné. Zhotovitel nema pravo na zvySeni ceny dila pro zvysené usili nebo néklady na jeho

zhotoveni, nebude-li to pisemné piipusténo objednatelem.

Cenu dila hradi objednatel zhotoviteli na zakladé¢ objednatelem fadn¢ a opravnéné (splnéni odst. 1

tohoto ¢lanku) vystavenych danovych dokladd - faktur, které budou objednateli doruceny. Splatnost

kazdé ¢asti ceny dila nenastane diive, nez 30 dnd po prokazatelném doruceni faktury objednateli, bez
ohledu na datum splatnosti na fakture uvedené.

Pokud nebude mit faktura dohodnuté nalezitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli doporucené

do data splatnosti. V takovém ptipad¢ je zhotovitel po zjednani napravy vyhotovit novou fakturu

s novou lhtitou splatnosti.

Ve smyslu ustanoveni zakona o DPH objednatel pfed tthradou fakturované ¢astky oveéii u spravce dané

zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup, zda zhotovitel neni evidovan jako nespolehlivym platce. Ob¢

smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé€, Zze zhotovitel bude registrovan v registru jako nespolehlivy
platce nebo zde nebude uveden zadny et uréeny ke zveifejnéni, uhradi objednatel zhotoviteli pouze
fakturovanou ¢astku bez DPH a DPH uhradi objednatel pfimo spravci dané.

Zhotoviteli vznikd narok na tihradu ceny dila takto:

a) po zhotoveni architektonické studie, jejim piedani objednateli vznika zhotoviteli pravo na thradu
ceny dila dle ¢l. III., odst. 1., ucelena ¢ast 1,

b) po zhotoveni bezvadné projektové dokumentace pro wtzemni rozhodnuti, jejim pisemném
predani objednateli, po vykonani inzenyrské Cinnosti v izemnim fizeni a po podani zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti pfislusnému stavebnimu ufadu véetné vSech nutnych podkladd, vznika
zhotoviteli pravo na tthradu 50% z ceny ucelené ¢asti dila dle ¢l. II1., odst. 1., ucelena ¢ast 2. Narok
na doplatek 50% ceny dila této ucelené ¢asti vznikd zhotoviteli az pravni moci vydaného uzemniho
rozhodnuti, vztahujiciho se k této casti dila,

¢) po zhotoveni bezvadné projektové dokumentace pro stavebni povoleni, jejim pisemném predani
objednateli, po vykonani inZenyrské Cinnosti ve stavebnim fizeni a po podani zadosti o vydani
stavebniho povoleni pfislusSnému stavebnimu tfadu vcetné vSech nutnych podkladl, vznika
zhotoviteli pravo na thradu 30% z ceny ucelené casti dila dle ¢l. I11., odst. 1., ucelena ¢ast 3. Narok
na doplatek 70% ceny dila této ucelené ¢asti vznika zhotoviteli az pravni moci vydaného stavebniho
povoleni, vztahujiciho se k této Casti dila,

d) po zhotoveni bezvadného projektu pro provadéni stavby, jejim pisemném piedani objednateli a
po vykonani veSkeré inzenyrské Cinnosti v této fazi, az do stavu pravné i fakticky umoziujiciho
zahdjeni a provedeni vystavby, vznika zhotoviteli pravo na thradu ceny dila dle ¢l. III., odst. 1.,
ucelena cast 4,

e) narok na thradu ceny dila za vykon autorského dozoru vzniké zhotoviteli az po uplném dokonceni
stavby, jejim odevzdani a prevzeti objednatelem.

vvvvvv

tohoto ¢lanku dohodnuto.
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IV. Zpisob plnéni praci a vypracovani projektu

Maximalni terminy plnéni:

Zpracovani architektonické studie 31.08.2016
DUR: zpracovani projektové dokumentace pro izemni fizeni 31.10.2016
IC UR: zaji$téni rozhodnuti o umisténi stavby s nabytim pravni moci 31.12.2016
DSP: zpracovani projektové dokumentace do 45 kalendatnich dnt

ode dne nabyti pravni moci
rozhodnuti o umisténi stavby

IC SP: zajisténi stavebniho povoleni s nabytim pravni moci do 120 kalendatnich dni
ode dne odevzdani bezvadné
dokumentace pro stavebni
povoleni (DSP)

DPS a IC PS: dopracovani projektu pro provadéni stavby do 45 kalendainich dnt
ode dne nabyti pravni moci
rozhodnuti o povoleni stavby

Autorsky dozor prubézné v prubéhu realizace
stavby (pfedpoklad
08/2017 — 12/2020)

Dohodnuté lhtity plnéni zohlediuji dobu projektovych praci, veskeré nezbytné tkony spravnich orgéni
a organizaci dotCenych procesem pfipravy stavby a 40denni lhiity na zajisténi vyjadfeni piislusnych
vlastnikii stavbou dotenych pozemkil. Zhotovitel neni v prodleni, pokud jej ani z ¢asti nezavinil
porusenim svych smluvnich nebo zdkonnych povinnosti.

V ramci ujednané ceny bude po dokonceni kazdé ucelené casti dila pfedano objednateli:

- Cast 1: jedno paré Cistopisu projektové dokumentace DUR (oznaceného stavebnim tradem) vcetné
originala vyjadieni DOSS a tcastniki fizeni a vSe na CD nosici se soubory ve formatu ,,pdf*
a dale téz v otevienych formatech ,,doc*, ,xIs“ a ,,dwg* a to vCetné geodetického zaméteni
skute¢ného stavu,

- ¢ast 2: dvé paré Cistopisu projektové dokumentace DSP (jedno oznacené stavebnim tfadem) véetné
originalii vyjadieni DOSS a ucastniktl fizeni a vSe na CD nosici se soubory ve formatu ,,pdf*
a dale téz v otevienych formatech ,,doc®, ,xls* a ,,dwg",

- Cast 3: Sest paré Cistopisu projektové dokumentace DPS véetné aktualizovanych vyjadieni DOSS,
ucastnikll fizeni a provozovatelll podzemnich siti a zafizeni o existenci jejich siti a zafizeni a
vSe na CD nosici se soubory ve formatu ,,pdf* a dale téz v otevienych formatech ,,doc, ,xls*
a,,dwg".

Na vyzadani objednatele doda zhotovitel dalsi vyhotoveni vykrest za cenu ......... K¢/A4. Naklady na
viceparé potiebna pro jednani s DOSS a G€astniky fizeni jsou soucasti nabidkové ceny.

Autorsky dozor bude probihat v pribéhu realizace stavby a to ode dne protokolarniho ptedani stavenisté
do ufedniho uvedeni stavby do uzivani. Pfedmétem vykonu AD je zejména Cinnost urcena piilohou
sazebniku UNIKA. Vykon autorského dozoru bude realizovan pribézné dle aktudlnich potieb, avSak
vzdy na zéklad€ vyzvy objednatele. Vyzva musi byt zhotoviteli oznamena nejpozdéji tfi pracovni dny
pfed datem vykonu autorského dozoru a to pisemné nebo e-mailem. Veskera Cinnost AD bude
zajistovana bez zbytecného odkladu (nejpozdéji vSak do 7 kalendarnich dnil) tak, aby nebyl ohrozen
postup vystavby.

Zhotovitel bud’ provede dilo osobng, anebo je necha provést pod svym osobnim vedenim. Pokud
zhotovitel pouzije k provedeni dila jiného, odpovida objednateli, jakoby dilo provadél zhotovitel sam.
Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je k provedeni dila potieba.
Objednatel ma pravo kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel porusuje svou
povinnost, miiZze pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zptsobem. Neucini-
li tak zhotovitel ani v pfimefené dob¢ tfi dnti, miize objednatel odstoupit od smlouvy.

V. Kvalita a odpovédnost za vady

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladiim popisujicim pfedmét dila, pravnim
predpistim Ceske republiky a Evropskych spolecenstvi, zdvaznym i doporucujicim technickym normam
a vSeobecnym standardiim vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné funkéni a bezezbytku
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vyuzitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné vyuziva. Dilo musi byt prosto
pravnich, faktickych i funkénich vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany zakonné nalezitosti, musi dilo spliovat
i ty. Dilo musi obstat jako dostatecny podklad pro vydani ptislusnych uzemnich a stavebnich povoleni i
pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny pokyny
danymi objednatelem, za podminky, zZe objednatele na jejich nevhodnost pisemné upozornil a objednatel
i pfesto na plnéni takovych pokynti pisemné trval.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano objednateli véetné vSech dokladii nutnych pro jeho uziti.
Dilo je dokonceno, je-li zcela hotové, kompletni a bez vad. Zavazek zhotovitele je splnén az
provedenim dila, tedy pfedanim dokonceného dila objednateli a umoznénim jeho uziti. Dokladem o
predani dila je pouze objednatelem podepsany protokol o predani dila. Objednatel neni povinen pievzit
dilo nedokoncené, a to ani s drobnymi vadami. Objednatel je povinen predané dilo prohlédnout ¢i
zajistit jeho prohlidku co nejdiive po prevzeti.

Zhotovitel odpovida za zjevné i skryté¢ vady dila (projektové dokumentace a inZzenyrské Cinnosti), i za
vady stavby zptisobené vadou dila po dobu 5 let od dokoncéeni a predani stavby (§2659 obcanského
zékoniku).

V piipadé, Ze objednatel zjisti nedostatky dila, je povinen je pisemné reklamovat bez zbyte¢ného
odkladu poté, co budou zjistény. V pisemné reklamaci objednatel uvede, jak se reklamovana vada
projevuje.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu poté, co je mu dorucena reklamace objednatele, ji bud’
pisemn¢ uznat, nebo pisemné sdélit, z jakych divodu ji neuznava.

Bez ohledu na uznani ¢i neuznani reklamace, je zhotovitel povinen zacit a provadét prace na odstranéni
vady tak, aby ptfedesel vzniku $kod ¢i alespon zabranil v Sifeni Skody jiz vzniklé na stran¢ objednatele.
Pokud se strany pisemné nedohodnou jinak, pak pfiméfenou lhlitou pro odstranéni jakékoli reklamované
vady dila je tficet dnt.

VI. Licence

Predanim dila objednateli poskytuje zhotovitel objednateli souc¢asné vyhradni opravnéni k vykonu prava
duSevniho vlastnictvi k dilu v neomezeném rozsahu. Odmeéna za tuto licenci je zahrnuta ve sjednané
cené dila. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Objednatel je opravnén poskytnout podlicenci tieti
osobé. Objednatel neni povinen utajovat podklady a sdéleni ptfedand zhotovitelem. Licence se poskytuje
navzdy a nelze ji ukoncit vypoveédi.

Objednatel je opravnén dilo uzit v puvodni i zménéné podobé, vSemi zplsoby uziti, bez omezeni
mnozstvim, mistem i ¢asem, smi jej rozmnozovat jakymikoli prostiedky a v jakékoli formé, smi ménit
jeho nazev i obsah. Objednatel smi dilo pouzit pro zpracovani dalsich stupiii projektové dokumentace a
v ramci toho poskytnout podlicenci dal§imu projektantovi; odména za poskytnuti podlicence zhotoviteli
nenalezi. Objednatel nesmi zménit oznaceni autora; v piipadé¢ zmény obsahu dila je povinen uvadéet
informaci o zméné dila a osob€, jez zménu provedla. Autorskou rozmnozeninu dila zhotovitel po
objednateli nezada.

Odstoupeni zhotovitele od poskytnuti licence pro necinnost objednatele nebo pro zménu presvédceni
zhotovitele je vylouceno.

Zanikem pravni subjektivity objednatele prechdzi prdva a povinnosti z licence na jeho pravniho
nastupce. Pievodem vlastnictvi k nemovitosti, které se dilo tyka, pfechazi prava a povinnosti z licence
na nabyvatele nemovitosti.

VII. Odstoupeni od smlouvy a sankce

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel pies piedchozi pisemné upozornéni
vykonava dilo v rozporu s uzavienou smlouvou, nebo je v prodleni s plnénim dohodnutych termind o
vice nez tficet dnli. Zhotovitel ma pravo od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodleni se
zaplacenim fadné a opravnéné vyuctované ceny dila o vice nez tficet dnt.

Naplni-li zhotovitel ujednany divod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy, vznikd mu povinnost
zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové ceny dila bez DPH. Smluvni
pokuta se hradi vedle zplsobené Skody, bez ohledu na zavinéni a jeji vysi nelze snizit soudnim
rozhodnutim.
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3. Odstoupi-li objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy z ujednanych nebo zakonem stanovenych
divodi, zanika smlouva od okamzikem odstoupeni. Strany si pfitom ponechaji vzajemné dosud
poskytnuta plnéni.

4. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého troku z
prodleni, prava na ndhradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti, prorogacniho ujedndni, ani
jinych ujednéani které podle ujedndni stran nebo vzhledem ke své povaze, maji zavazovat strany i po
odstoupeni od smlouvy.

VIII. Smluvni pokuty

1. 'V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s dokonfenim dila nebo jeho ucelenych casti oproti
dohodnutym termindm, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
smluvni ceny dila za kazdy den prodleni.

2. 'V pripadé¢, ze zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru projektanta bude v prodleni s vykonem ¢innosti
pfi pisemné svolanych kontrolnich dnech nebo v pfedem pisemné smluveném rozsahu, je povinen platit
objednateli postupnou smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy den prodleni.

3. 'V piipadé, Ze objednatel bude v prodleni s placenim fadn¢ a opravnéné vyuctované ceny dila, zaplati
zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

4. 'V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamovanych vad dila, byla-li reklamace
uznana, je povinen platit objednateli postupnou smluvni pokutu 500 K¢ za kazdy den prodleni.

5. Smluvni pokutu a urok z prodleni vyuctuje oprdvn€nd strana strané¢ povinné pisemnou formou. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany povinné, ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani smluvni pokuty opraviiuje a zptisob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

6. Strana povinnd uhradi stran€ opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu a trok z prodleni nejpozdéji do 30
dnti od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni pokutu objednateli, je
objednatel opravnén o tuto Castku snizit proplaceni nejblizsi faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud
tak objednatel ucini, oznami tuto skutecnost zhotoviteli ve 1htité stanovené pro splatnost faktury.

7. Smluvni pokuty z této smlouvy se plati bez ohledu na zavinéni a na vznik Skody. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotéena povinnost splnit zajistény dluh, ani pravo na nahradu Skody vzniklé porusenim
sankcionované povinnosti. Smluvni pokutu ani urok z prodleni nelze snizit rozhodnutim soudu.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty ani dosp€lého troku z prodleni,
ani prava na ndhradu Skody. Povinnost zaplatit smluvni pokutu neni nijak dotfena ani tehdy, pokud
nesplnéni nebo poruseni sankcionované povinnosti nastalo v disledku nasledné nemoznosti plnéni

IX. Zavérefna ustanoveni

1. Smlouva nabyvé platnosti a uc¢innosti dnem jejiho podpisu statutarnimi zastupci obou smluvnich stran.
Muize byt zménéna pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych smluvnimi stranami. Pravni vztahy z
této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a ob¢anského soudniho ¢ini fadu prorogacni
ujednani a ujednavaji tak mistni piislusnost obecného soudu objednatele pro vSechny soudni spory
vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni.

2. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na ..... zasedani dne ..........ccoeeveeneenn.

3. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotov1tel

V Horazd’ovicich,dne ........cccccccovuneee.. V e ,dne o

Ing. Michael Forman
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