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Smlouva o dílo 
uzavřená §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ 

na zhotovení díla (stavby) 
 

Částečné opravy čp. 70-71 a Červené brány 
 

 
I. Smluvní strany 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární 

zástupce: 
Ing. Michael Forman, starosta města 

 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: ..................................................................................................................... 
 se sídlem: ..................................................................................................................... 

 registrován u: ............................................. v ...........................................; spis ................ 

 statutární 

zástupce: 

..................................................................................................................... 

 IČO, DIČ: ..................................................................................................................... 

 Bankovní spojení: ..................................................................................................................... 

 
 

II. Předmět (rozsah) díla (stavby) 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své 
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení výše uvedeného 
díla  v rozsahu daném touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení 
díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.  

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou INVENTE, s.r.o. 

České Budějovice pod označením Městské opevnění Horažďovice – Pražská (Červená) 
brána s datem 08/2010,  

  Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
  SO 01 - Čp. 70 
  SO 02 - Čp. 71 
  SO 03 - Oprava Červené brány 
 b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne ..........................., 
 c) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla, 
 d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.  

3. Součástí předmětu (rozsahu) díla je též: 
 a) po celou dobu zhotovování díla zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných 

k provedení díla (stavby), tj. prací a dodávek, které nejsou přímo určeny rozsahem díla, 
avšak jejich provedení je pro zhotovení díla nezbytné, zejména pak práce a dodávky 
specifikované v čl. VII. a VIII. této smlouvy. 

 b) pořízení kompletní dokladové části díla v trojím vyhotovení: 
  - úplný přehled dokladů a dokumentace, 
  - originál stavebního deníku (pouze v jednom vyhotovení), 
  - doklady předepsané obecnými a technickými normami a předpisy výrobce níže 

nespecifikované, 
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  - osvědčení (atesty) materiálů a výrobků použitých ke zhotovení díla, 
  - prokazatelné doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, 
  - ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. 
 c) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 zák. č. 

309/2006 Sb. v platném znění. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 
5. Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a že je schopen dílo za 
zjištěných podmínek a podkladů řádně a včas provést podle této smlouvy.     

6. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 
k provedení díla potřeba.   

7. Pražská (Červená) brána je součástí městského opevnění z poloviny 13.st a je kulturní 
památkou ÚSKP 25790/4-2924. Městský dům čp. 70 je kulturní památkou ÚSKP 18914/4-
2938. Objekt čp. 71 není kulturní památkou, ale je vnímán jako prostředí nemovité kulturní 
památky Pražské (Červené) brány. S ohledem k historické hodnotě budov, bude kladen důraz 
na provedení odborné řemeslné obnovy 

 
III. Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele  

 

1. Stavba bude provedena na pozemku objednatele parc. č. -5, 2761, -14,12/2 a 2760/12 v 
katastrálním území Horažďovice. 
Pro umístění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a mezideponií je určen pozemek 
parc. č. -12/2 o výměře 60 m2. 

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci: 
a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovení specifikovanou v čl. II. této smlouvy, 
b) závazná stanoviska dotčených orgánů. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že s výhradou předání staveniště, má splněny všechny podmínky pro 
řádné provedení díla.  

 
V. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 
   

a) 
 

předání staveniště a zahájení prací   
…………………… 

 

(nejdříve: 01.05.2022) 

   

b) 
 

dokončení a předání díla (stavby)   
…………………… 

 

(max.: 15.10.2022) 

    Pozor! Uchazeč doplní skutečný termín 

provádění díla v max. délce 3,5 měsíce mezi výše 

uvedenými limitními termíny! 
   

c) 
 

úprava a úplné vyklizení staveniště   
…………………… 

 

(max.: +3 dny) 

2. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději v termínu dle odstavce 1. Dojde-li k 
posunutí termínu předání staveniště zhotoviteli z důvodů na straně objednatele, bude posunut 
termín dokončení díla o počet dní, o který bylo staveniště skutečně předáno zhotoviteli oproti 
předpokladu danému touto smlouvou. 

3. Nejsou dohodnuty dílčí termíny dokončení. Všechny stavební objekty budou odevzdány a 
převzaty po jejich úplném dokončení ve sjednaném rozsahu.  

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro 
užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad a je-li 
objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokladem o splnění povinnosti 
zhotovitele podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsaný předávací protokol díla. 
Stavba bude považována za dokončenou a předanou až dnem oboustranného podepsání 
zápisu o odevzdání a převzetí. 

5. Při předání staveniště zhotovitel předá objednateli časový harmonogram provádění díla, 
který začíná termínem zahájení prací a končí termínem předání a převzetí bezvadně 
dokončeného díla. V harmonogramu jsou uvedeny závazné termíny pro zahájení a dokončení 
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prací na jednotlivých stavebních objektech v členění dle jednotlivých katalogů prací cenové 
soustavy URS Praha a dále termínů, kdy bude staveniště připraveno pro nástup restaurátorů 
pro obnovu maleb, omítek a kamenných prvků a sousoší.  

6. Zhotovitel je povinen udržovat časový harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
případné změny projednat s objednatelem. Změny termínů stavebních připraveností podle 
odst. 4 a 5 podléhají písemnému odsouhlasení objednatelem. 

7. Lhůtu pro dokončení a předání díla je možné upravit výhradně podle zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, která byla vyhlášena objednatelem o nejvhodnější nabídku na zhotovení 
díla, a podmínek této smlouvy.  

8. Sjednaná doba plnění může být upravena v případě uplatnění některého z vyhrazených práv 
objednatele, jak jsou uvedeny v čl. XIV. Dále je možno ji upravit v případě, že zhotovitel 
bezvadně dokončil jím prováděné dílo, ale na staveništi budou probíhat restaurátorské práce. 

9. Objednatelem požadované rozšíření rozsahu díla o další práce a dodávky, které nepřevyšují 
10 % celkové základní ceny, nebude mít vliv na termín dokončení díla. 

10. Na dohodnutou dobu plnění nemá vliv délka doby projednávání a zpracování změnových listů 
(od zápisu do stavebního deníku do souhlasného prohlášení autorského a technického 
dozoru investora a objednatele). Dobu plnění lze prodloužit pouze, pokud objednatel ve lhůtě 
dle odst. 5 čl. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k předloženému návrhu 
změnového listu.   

11. Součástí lhůty plnění je i umožnění provedení restaurátorských prací z lešení zhotovitele. 
V případě prodlení restaurátora oproti dohodnutým lhůtám vyplývající z časové 
harmonogramu zhotovitele, není zhotovitel v prodlení, pokud bezvadně dokončil a předal 
objednateli jím provedené dílo.  

 
V. Cena a její úprava 

 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši ................................ Kč bez DPH. 

2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou za provedení díla v dohodnutém 
rozsahu a za stanovených podmínek a zahrnuje veškeré náklady a zisk na kompletní 
zhotovení díla v rozsahu a za podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou zahrnuty i 
práce a dodávky, které nejsou přímo určeny rozsahem díla, avšak jejich provedení je pro 
zhotovení díla nezbytné, zejména pak práce a dodávky specifikované v čl. II., VII. a VIII. této 
smlouvy. 

3. Cena uvedená v odst. 1 je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele (dále jen 
nabídkový rozpočet). Tento nabídkový rozpočet obsahuje minimálně oceněný kompletní 
výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace díla. V případě, že v položkovém 
nabídkovém rozpočtu chybějí položky, které jsou součástí zadávacího výkazu výměr, pak se 
má za to, že jsou součástí ceny nabídkového rozpočtu.  

4. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu 
platnosti této smlouvy.  

5. Cenu lze výjimečně upravit v případě změny sjednaného rozsahu nebo způsobu provádění 
díla či naplnění podmínek vyplývajících z průběhu veřejné soutěže na zhotovitele stavby a to 
za podmínek daných touto smlouvou a na základě předchozí písemné dohody smluvních 
stran, týkající se věcného rozsahu i jejich ocenění. Výstup této dohody bude potvrzen 
dodatkem ke smlouvě o dílo. Za písemnou dohodu o změně této smlouvy pro potřebu této 
smlouvy není považován zápis ve stavebním deníku, byť by byl podepsán osobami 
oprávněnými činit právní jednání za smluvní strany. 
V případě prodlení restaurátora oproti dohodnutému časovému harmonogramu, kdy bude 
nezbytné zachovat prostorové lešení pro dokončení restaurátorských prací, uhradí objednatel 
zhotoviteli částku ve výši položky č. 943211211 násobené o počet dnů přesahujících 
kalkulovaný ve výkazu výměr a dále náklady spojené s jeho mimořádným odvezením ve výši 
.....................   

6. Pro výpočet rozdílu rozsahu nebo způsobu provádění budou použity položky a jednotkové 
ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu (příloha smlouvy). 

7. Pokud bude dohodnuto provedení prací a dodávek v nabídkovém rozpočtu neuvedených, 
provede se ocenění těchto změn takto: 
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 a) Stavební konstrukce a práce: položkami podle katalogů popisů a směrných cen vydaných 
ÚRS Praha k datu uzavření smlouvy, 

 b) Konstrukce a práce nespecifikované v katalozích ÚRS Praha: časovou náročností na 
provedení práce násobenou hodinovou zúčtovací sazbou ve výši ....................Kč/hod. 

 c) Hmoty a výrobky neobsažené v cenách položek: a uváděné ve specifikacích v nominální 
výši doložené nákupní ceny s připočtením dopravného ve výši ................ % nákupní 
ceny. 

 Úprava ceny na základě podmínek vyplývajících z průběhu veřejné soutěže na zhotovitele 
díla bude provedena dle podmínek stanovených ve veřejné soutěži.  

VI. Platební podmínky 
 

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů - faktur (dále 
jen faktur), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu, neurčí-li objednatel jinak. 
Fakturovány budou jen práce skutečně provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění 
díla, zjištěné (vykázané) formou měsíčního soupisu provedených prací, dodávek a služeb k 
poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). 
Měsíční soupis musí být bezpodmínečně vypracován v cenách a členění dle nabídkového 
rozpočtu a písemně potvrzen (odsouhlasen) technickým dozorem objednatele. Fakturovat lze 
pouze práce provedené řádně a v kvalitě dle touto smlouvou sjednaných podmínek. 

2. Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů 
následujícího měsíce oceněný soupis prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý 
měsíc. Případně dohodnuté změny rozsahu (vícepráce či méněpráce) budou v soupisu 
provedených prací vždy uvedeny odděleně podrobným soupisem jednotlivých položek 
provedených prací a dodávek.  
Technický dozor objednatele provede odsouhlasení předloženého oceněného soupisu jen, 
pokud bude odpovídat skutečnosti a ujednáním této smlouvy a vrátí jej zhotoviteli (se svým 
stanoviskem) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  
Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací dodávek a služeb 
technickým dozorem objednatele zhotovitel vystaví fakturu a předá ji objednateli 
prostřednictvím technického dozoru objednatele nejpozději do 15. dne měsíce následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Potvrzení faktury technickým dozorem objednatele je podmiňující pro předložení faktury 
objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickým dozorem objednatele, bude 
posuzována jako neoprávněná. 

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z 
přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti 
obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný 
soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1 potvrzený technickým dozorem 
objednatele. 

4. Objednatel uhradí pouze oprávněně a správně vystavený daňový doklad, a to ve lhůtě 
splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od prokazatelného předání dokladu 
objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti faktury vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže 
neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či 
cenově nesprávné s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Při nesplnění těchto podmínek 
je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. 

6. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny 
díla bez DPH. Následně fakturovaná částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné 
a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 
díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po písemném potvrzení objednatele o jejich odstranění.  

7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na díle do doby zaplacení dlužné částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním 
termínu dokončení a předání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ 
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(ZDPH), jinak odpovídá objednateli za veškerou újmu tím způsobenou.  Za újmu se považuje i 
vznik dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku 
nebo sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke 
zveřejnění, hradí objednatel část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li 
předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu 
§ 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i 
vůči zhotoviteli.     

 
 

VII. Staveniště a zařízení staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla staveniště v 
rozsahu dle článku III. Prostor staveniště je prostý práv třetích osob. 

2. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol. Součástí zápisu bude též 
jmenování pověřených osob objednatele, zhotovitele a údaje o osobách provádějících 
restaurátorské práce. Součástí bude též časový harmonogram zhotovitele. 

3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení 
nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost upozornit objednatele nejpozději při 
předání staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou. 

5. Před zahájením prací zhotovitel vyhotoví fotodokumentaci stávajícího stavu staveniště a 
nejbližšího okolí (povrchy příjezdových cest a chodníků, fasády sousedních objektů apod.) se 
zaměřením (s důrazem) na zaznamenání vad a poruch na stávajících površích a 
konstrukcích.  

6. Před zahájením prací si zhotovitel vybaví veškerá potřebná povolení k zřízení a provozování 
zařízení staveniště a zajistí splnění podmínek v nich specifikovaných. 

7. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí připojení na odběrná místa potřebných 
médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa a projednat připojovací a platební podmínky se správci rozvodů v 
místech připojení, a uhradit náklady na jím spotřebované energie (jako součást ceny díla). 

8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním 
požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, 
předaných mu objednatelem. Zhotovitel též zajistí jeho ochranu (oplocení, střežení staveniště 
či jiné vhodné zabezpečení), aby nevznikly jakékoli škody objednateli ani třetím osobám.  

9. Zhotovitel si projedná a vybaví veškerá povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných 
ploch potřebnému k zhotovení díla a uhradí vyměřené poplatky a nájemné. Zhotovitel navrhne 
a zajistí veškerá dopravní opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, jeho 
údržbu, přemístění a následné odstranění. 

10. Zhotovitel je povinen řádně užívat příjezdové komunikace a zajistit bezpečnostní opatření na 
ochranu osob a majetku (chodců a vozidel v místech stavbou dotčených). Zhotovitel je 
povinen zabezpečit trvalý a nepřerušený bezpečný průchod a přístup a příjezd ke všem 
stávajícím objektům v okolí stavby, nedohodne-li si s příslušným vlastníkem jiné podmínky. 

11. Zhotovitel je povinen uplatňovat účinná opatření, aby vlivem provádění stavebních prací 
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností a znečišťováním, nadměrným hlukem nebo 
k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
mechanizmů. Udržuje na převzatém staveništi a v jeho okolí (včetně příjezdových cest) 
pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňuje odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Za tímto účelem provádí denní úklid staveniště a neprodleně odstraňuje znečištění 
veřejných komunikací a ploch či škody na nich. 

12. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště v termínu daném touto smlouvou, 
pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby 
ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou, náklady s tím spojené uhradí zhotovitel 
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ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem. 
13. Objednatel a osoby vykonávající funkci technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li, že 
zhotovitel užívá staveniště s nedostatky či v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy 
nebo z obecně závazných předpisů, jsou objednatel a osoby vykonávající funkci technického 
dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi oprávněni písemně 
požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 
vadným užíváním. Neučiní-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonávající funkci 
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
stanovené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  

VIII. Provádění díla 
 

1. Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, 
písemným příkazům objednatele, právním předpisům České republiky a Evropských 
společenství, závazným i doporučujícím technickým normám, technologickým a montážním 
předpisům a všeobecným standardům, podmínkám vyplývajícím z vydaných rozhodnutí a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, která mu objednatel k provádění díla předal, nebo která si zhotovitel 
dle podmínek této smlouvy vyjednal, vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí být plně 
funkční a bezezbytku využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se takové dílo běžně 
využívá. Dílo musí být prosto právních, funkčních i estetických vad. Splnění všech 
kvalitativních požadavků na dílo musí zhotovitel objednateli doložit a prokázat; toto plnění je 
součástí díla. 

2. Není-li stanoveno jinak, platí, že k zhotovení díla použije zhotovitel bezvadný materiál 
výhradně v prvotřídní jakosti, který je schválen pro užití v ČR (má požadovanou certifikaci, 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků). Na vyzvání objednatele, nejpozději 
však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů 
materiálů a zařízení užitých k provedení díla. 

3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 
upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 
zhotovitele při provádění díla. Zhotovitel zodpovídá za řádné řízení postupu provádění 
stavebních prací včetně koordinační a kompletační činnosti, dodržování řádné kvality prací a 
konstrukcí, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a předpisů požárně 
bezpečnostních. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit optimální podmínky při provádění jednotlivých konstrukcí a prací 
předepsaných technickými a technologickými předpisy, řádnou ochranu před klimatickými 
vlivy a řádné ošetření provedených konstrukcí a prací). 

5. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům díla 
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní 
prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují, je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. 

7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit (zejména v případě zjištění 
vad v projektové dokumentaci).  

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele.  

9. Objednatel a osoby vykonávající funkci technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 



Pavlíčkovo  smlouva, a ktual izace 14.10.2020  

Oprava fasády čp. 70-71 a Červené brány - smlouva o dílo - strana 7 (celkem 11) 

zhotovitel provádí dílo s nedostatky či v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
z obecně závazných předpisů, jsou objednatel a osoby vykonávající funkci technického 
dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi oprávněni písemně 
požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 
vadným prováděním díla, tento požadavek je možno učinit formou zápisu do stavebního 
deníku. Neučiní-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonávající funkci 
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
stanovené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. Podle charakteru nedostatků může objednatel navrhnout slevu ze 
sjednané ceny, zastavit proplácení faktur do doby zjednání nápravy nebo uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 1. čl. XII. této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem, vytvořit k nim 
podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci. 

11. Vlastníkem provedených a zaplacených částí díla je objednatel. Ochranu provedených částí 
díla (proti poškození, krádeži a povětrnostním vlivům materiálů potřebných pro zhotovení 
stavebních objektů, provedených konstrukcí a prací, jakož i ochrana konstrukcí stávajících i 
okolních objektů) zajistí zhotovitel podle ujednání stanovených touto smlouvou, a to až do 
úplného dokončení díla, případně až do dne písemného potvrzení objednatele o úplném 
odstranění vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu jeho provádění 
zhotovitel. 

12. Zhotovitel zajišťuje veškeré potřebné dopravní manipulace včetně dopravy materiálů a 
výrobků pro zhotovení stavebních objektů, odvozu suti, vybouraných hmot a přebytečné 
zeminy. Skládku přebytečné zeminy urovná včetně přilehlých (stavbou dotčených) ploch. 

13. Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých prováděním díla. Zhotovitel zajistí odvoz a 
bezpečnou likvidaci vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona o odpadech včetně 
obstarání vhodné skládky, její úpravy a úhrady případných poplatků za uložení. 

14. K odevzdání a převzetí dokončeného stavby zhotovitel zajistí úplné vyklizení dokončených 
stavebních objektů, úpravu celého prostoru staveniště, aby bylo umožněno trvale bezpečné a 
neomezené užívání všech stavebních objektů, výjimkou může být prostorové lešení pro 
provedení restaurátorských prací v průjezdu brány. 

15. Osoby pověřené výkonem činností souvisejících s realizací stavby budou stanoveny v zápisu 
o předání staveniště. 

16. Zhotovitel zpracuje před započetím s prováděním díla plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi dle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, jehož součástí je i určení 
osoby zodpovědné ze bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Tento plán uloží spolu se 
stavebním deníkem na stavbě. 

 
IX. Omezující (specifické) podmínky pro užívání staveniště a provádění díla 
 

1. Součástí stavby je zabezpečení trvalého a nepřerušeného bezpečného přístupu a příjezdu do 
všech stávajících objektů a průchodu veřejnosti hlavním obloukem brány. 

2. Po dobu provádění je zhotovitel povinen chránit veškeré stávající konstrukce a povrchy. Při 
náhlém znečištění v průběhu dne a po skončení prací v každém dni provede zhotovitel úklid 
společných prostor v budově. Vzniklá poškození omezující užívání odstraní neprodleně, 
zbývající pak nejpozději před zahájením přejímacího řízení zcela dokončené díla.  

3. Práce jsou prováděny na objektu kulturní památky. Zhotovitel je povinen chránit veškeré 
vnitřní vybavení a zařízení proti poškození a zejména destruktivní zásahy minimalizovat na 
nezbytný rozsah. Veškeré zásahy do konstrukcí musí být předem konsultovány a 
odsouhlaseny pracovníky památkové péče. V interiérech bude zhotovitel provádět obnovy 
s řemeslnou péčí odpovídající historickým pracovním a materiálovým postupům.  

4. Odsouhlasení NPÚ podléhá stanovení barevnosti, vypracování vzorku fasádních barev za 
účelem stanovení odstínů, technologické postupy při opravě či rekonstrukci krovu, 
žebříkových schodišť a podlah apod.  

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednatelem pověřených restaurátorů umožnit z lešení 
zhotovitele provádět restaurátorské práce znaku na severním průčelí, omítek a maleb 
v průjezdu, sousoší na jižním průčelí a kamenný prvků na nárožích a v otvorových obloucích. 
Prostorové lešení v průchodu brány ponechá zhotovitel k dispozici příslušnému restaurátorovi 
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do doby dokončení restaurátorský prací za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

X. Předání a převzetí díla, užívání díla 
 

1. Stavba bude zcela dokončena, předána zhotovitelem a převzata objednatelem v celém 
rozsahu najednou, a to písemným zápisem o odevzdání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a 
připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 

3. Objednatel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle 
odst. 2 zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení). 

4. Podmínkou zahájení přejímacího řízení je předání kompletní dokladové části díla v rozsahu 
daném čl. II. této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady ve stanovené lhůtě a bez 
vad, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání a objednatel má právo svolané 
přejímací řízení odvolat. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo,  
- které nebude kompletně dokončeno v celém rozsahu a podle dohodnutých podmínek, 
- které vykazuje i jen drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání řádnému užívání díla, 
- které není úplně vyklizeno, 
- ke kterému nebudou sjednaným způsobem doloženy dohodnuté doklady, 
- pokud staveniště nebude upraveno dohodnutým způsobem.  

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis o 
odevzdání a převzetí dokončené díla.  

7. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami nebo nedodělky, musí zápis o předání a 
převzetí díla obsahovat dále: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
8. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode 
dne předání a převzetí díla.  Zhotovitel je povinen odstranit vady či nedodělky zjištěné při 
odevzdání a převzetí i v případech, že odpovědnost za vady odmítá, a nést náklady s tím 
spojené až do vyřešení sporu dohodou stran nebo pravomocným soudním rozhodnutím. 

 
XI. Odpovědnost za vady díla, záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za veškeré 
vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, které se vyskytly v kvalitě prací a dodávek 
provedených zhotovitelem jako součást díla. Vady v provedení díla je zhotovitel povinen 
odstranit podle podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. 

2. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.  
3. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (díla). 

Pokud by byla stavba odevzdána a převzata se zjištěnými vadami či nedodělky, bude záruční 
lhůta prodloužena o čas, který uplyne od odevzdání a převzetí díla do úplného odstranění vad 
a nedodělků písemně potvrzeného objednatelem. 

4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den 
záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává. 

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady nejpozději do 15 
dnů po obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Pokud tak 
neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XII. této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě i v případech, že 
odpovědnost za vady odmítá, a nést náklady s tím spojené až do vyřešení sporu dohodou 
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stran nebo pravomocným soudním rozhodnutím. 
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 

nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel 
na základě předloženého daňového dokladu. 

9. Prokáže-li zhotovitel dodatečně, že vada nevznikla jeho vinou nebo že objednatel reklamoval 
vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s odstraněním vady. 

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
 

XII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k odstranění vadného plnění, nebo k zabezpečení 
či užívání staveniště způsobem stanoveným touto smlouvou a zhotovitel ve lhůtě stanovené 
objednatelem nesjedná nápravu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení každého vadného plnění. 

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za 
každý den prodlení.  

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení.  

5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. XI. nebo 
v termínu jinak písemně dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý den, o který nastoupí později.  

6. Nesplní-li zhotovitel podmínky vyplývající z této smlouvy,  projektové dokumentace, podmínek 
stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených vlastníků 
podzemních rozvodů a zařízení, odpovídá zhotovitel za veškeré škody, které při realizaci díla 
těmto osobám vznikly a je povinen tyto škody nahradit dotčeným osobám i objednateli a to 
včetně veškerých nákladů (pokuty, náhrady apod.), které musel objednatel dotčeným osobám 
prokazatelně uhradit. 

7. Nesplní-li zhotovitel závazky z této smlouvy plynoucí a na základě tohoto nesplnění bude 
objednateli odmítnuto přiznání dotace, či přiznaná dotace bude krácena částečně nebo v celé 
výši, či bude muset již poskytnutou dotaci dodatečně vrátit, nebo její část, uhradí zhotovitel 
objednateli celou částku dotace či vyčíslené krácení či vyčíslené vracení včetně případných 
pokut a úroků.  

8. Neumožní-li zhotovitel v dohodnutých termínech pro provedení restaurátorských prací 
poskytovaných vybranými restaurátory přímo pro objednatele, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a veškeré vzniklé náklady, 
které musel objednatel prokazatelně uhradit dotčeným osobám (prostoje, marné výjezdy a 
opakované přesuny pracovníků. strojů a materiálů  apod.). 

9. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z ceny příslušného dlužného plnění (bez DPH) za každý den 
prodlení.  

10. Smluvní pokutu a ostatní plnění uvedená v tomto článku smlouvy vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany 
povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty. 

11. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu a ostatní plnění 
uvedená v tomto článku smlouvy nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Vnikne-li právo na smluvní pokutu objednateli, je objednatel oprávněn o tuto 
částku snížit proplacení nejbližší faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
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oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé 

porušením smlouvy.  
13. Lhůta splatnosti plateb uvedených v tomto článku je stanovena v délce 30 dnů ode dne 

doručení faktury (dokladu pro platbu). Smluvní pokuty ujednané v této smlouvě se hradí bez 
ohledu na zavinění a vznik škody (§2048 OZ), vedle způsobené škody (§1/2, §2050 OZ), 
nelze je snížit rozhodnutím soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacením není dotčena 
povinnost splnit smluvní pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).  

14. V případě prodlení s úhradou smluvních pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z ceny příslušné smluvní pokuty za každý den prodlení. Pro 
posouzení doby prodlení je rozhodující datum, kdy byla platba za smluvní pokutu připsána na 
účet strany oprávněné. 

 
XIV. Obecná ustanovení 

 

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. V 
těchto případech je však předem povinen projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny, 
případně i lhůty dokončení díla. 

2. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od výzvy zhotovitele předložit objednateli výrobní označení a 
specifikaci konkrétního výrobku, které hodlá zakoupit k zapracování do díla. V případě, že 
objednatel konkrétní výrobek  odmítne a navrhne jiný, je zhotovitel povinen akceptovat tento 
požadavek. Obě smluvní strany jsou v tomto případě povinny předem projednat změnu 
sjednané ceny, případně i lhůty dokončení díla. 

3. Právní vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany podle §89a občanského soudního 
řádu sjednávají pro všechny soudní spory z této smlouvy a v souvislosti s ní místní příslušnost 
obecného soudu objednatele. 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku v aktuálním znění.  

2. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran. 
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „Zákon o registru 
smluv“ neboť dle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona smlouva nenabývá účinnosti před jejím 
uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pak pozbývá platnosti 
od svého uzavření. V případě negativního zjištění je zhotovitel povinen neprodleně 
objednatele písemně upozornit. 

4. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se 
zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru 
smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby 
města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je 
udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 
dokumentů s touto smlouvou souvisejících. 

5. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na  .... zasedání dne ....................... 
. 

6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení.  

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. 

 

V Horažďovicích, dne ............................ V ....................................., dne ........................... 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  

........................................................ ........................................................ 
Ing. Michael Forman  

 
 


