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Smlouva o dílo 
uzavřená §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ 

na zhotovení díla (stavby) 
 

Průzkumné vrty Ostrov 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární 

zástupce: 
Ing. Michael Forman, starosta města 

 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: ..................................................................................................................... 
 se sídlem: ..................................................................................................................... 

 registrován u: ............................................. v ...........................................; spis ................ 

 statutární 

zástupce: 

..................................................................................................................... 

 IČO, DIČ: ..................................................................................................................... 

 Bankovní spojení: ..................................................................................................................... 

 
 

II. Předmět (rozsah) díla (stavby) 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své 
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení 4 
hydrogeologických vrtů v lokalitě Ostrov v Horažďovicích v rozsahu daném touto smlouvou a 
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této 
smlouvy.  

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby pro územní řízení zpracovanou pro objednatele firmou 

EKOEKO, s.r.o. České Budějovice pod označením „Vodovody – úpravna vody 
Horažďovice“ s datem 07/2021,  

 b) „hydrogeologickým posouzením možnosti posílení podzemních vod vodovodu 
Horažďovice“, zpracovaní RNDr. L. Paštikou v 05/2021, 

 c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne ..........................., 
 d) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla, 
 e) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.  

3. Součástí předmětu (rozsahu) díla je též: 
 a) po celou dobu zhotovování díla zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných 

k provedení díla (stavby), tj. prací a dodávek, které nejsou přímo určeny rozsahem díla, 
avšak jejich provedení je pro zhotovení díla nezbytné, zejména pak práce a dodávky 
specifikované v čl. VII. a VIII. této smlouvy. 

 b) pořízení kompletní dokladové části díla v trojím vyhotovení: 
  - úplný přehled dokladů a dokumentace, 
  - stavební deník (deník vrtných prací), 
  - protokol o vytýčení stavby, 
  - geodetické práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu a podmínek v čl. VIII. této 

smlouvy, 
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  - závěrečná zpráva a vyhodnocení, 
  - protokoly o provedených zkouškách (úpravy terénu, zpevnění, vrtné práce, vytěžený 

materiál, vystrojení vrtu apod.), 
  - podrobná fotodokumentace, 
  - osvědčení (atesty) materiálů a výrobků použitých ke zhotovení díla, 
  - doklady předepsané obecnými a technickými normami a předpisy výrobce výše 

nespecifikované. 
. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 
. Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a že je schopen dílo za 
zjištěných podmínek a podkladů řádně a včas provést podle této smlouvy.     

. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 
k provedení díla potřeba.   

 
III. Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele  

 

1. Stavba bude provedena na pozemku objednatele parc. č. 1083/1, 2407 a 1085 v katastrálním 
území Zářečí u Horažďovic. 
Pro umístění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a mezideponií je určen pozemek 
parc. č. 1083/1 o výměře 500 m2 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic. 

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci: 
a) projektovou dokumentaci a hydrogeologické posouzení specifikované v čl. II. této smlouvy, 
c) závazná stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že s výhradou předání staveniště, má splněny všechny podmínky pro 
řádné provedení díla.  

 
IV. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 
  a) předání staveniště a zahájení prací   01.07.2022 
  b) dokončení a předání díla (stavby)   15.11.2022 
  c) úprava a úplné vyklizení staveniště   20.11.2022 

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro 
užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad a je-li 
objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla 
prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené až 
úspěšným provedením zkoušek. Provedení zkoušek je součástí díla. Výsledek zkoušky se 
zaznamená v zápisu, který objednatel podepíše. Dokladem o splnění povinnosti zhotovitele 
podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsaný předávací protokol díla. Stavba bude 
považována za dokončenou a předanou až dnem oboustranného podepsání zápisu o 
odevzdání a převzetí. 

3. Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, je 
součástí nabídky zhotovitele. Harmonogram začíná termínem zahájení prací a končí 
termínem předání a převzetí bezvadně dokončeného díla. V harmonogramu jsou dále 
uvedeny závazné termíny zahájení a ukončení prací v členění: přípravné práce, vrtné práce, 
čerpací zkoušky a vyhodnocení pro každý vrt samostatně. Neplnění těchto termínů podléhá 
smluvní pokutě podle čl. XII. této smlouvy. 

4. Sjednaná doba plnění může být upravena v případě uplatnění některého z vyhrazených práv 
objednatele, jak jsou uvedeny v čl. XIV. 

5. Objednatelem požadované rozšíření rozsahu díla o další práce a dodávky, které nepřevyšují 
10 % celkové základní ceny, nebude mít vliv na termín dokončení díla. 

 
V. Cena a její úprava 

 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši ................................ Kč bez DPH. 
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2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou za provedení díla v dohodnutém 
rozsahu a za stanovených podmínek a zahrnuje veškeré náklady a zisk na kompletní 
zhotovení díla v rozsahu a za podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou zahrnuty i 
práce a dodávky, které nejsou přímo určeny rozsahem díla, avšak jejich provedení je pro 
zhotovení díla nezbytné, zejména pak práce a dodávky specifikované v čl. II., VII. a VIII. této 
smlouvy. 

3. Cena uvedená v odst. 1 je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele (dále jen 
nabídkový rozpočet). Tento nabídkový rozpočet obsahuje minimálně oceněný kompletní 
výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace díla. V případě, že v položkovém 
nabídkovém rozpočtu chybějí položky, které jsou součástí zadávacího výkazu výměr, pak se 
má za to, že jsou součástí ceny nabídkového rozpočtu.  

4. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu 
platnosti této smlouvy.  

5. Cenu lze výjimečně upravit v případě změny sjednaného rozsahu nebo způsobu provádění 
díla či naplnění podmínek vyplývajících z průběhu veřejné soutěže na zhotovitele stavby a to 
za podmínek daných touto smlouvou a na základě předchozí písemné dohody smluvních 
stran, týkající se věcného rozsahu i jejich ocenění. Výstup této dohody bude potvrzen 
dodatkem ke smlouvě o dílo. Za písemnou dohodu o změně této smlouvy pro potřebu této 
smlouvy není považován zápis ve stavebním deníku, byť by byl podepsán osobami 
oprávněnými činit právní jednání za smluvní strany. 

6. Pro výpočet rozdílu rozsahu nebo způsobu provádění budou použity položky a jednotkové 
ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu (příloha smlouvy). 

7. Pokud bude dohodnuto provedení prací a dodávek v nabídkovém rozpočtu neuvedených, 
provede se ocenění těchto změn takto: 

 b) Konstrukce a práce: časovou náročností na provedení práce násobenou hodinovou 
zúčtovací sazbou ve výši ....................Kč/hod. 

 c) Hmoty a výrobky neobsažené v cenách položek: a uváděné ve specifikacích v nominální 
výši doložené nákupní ceny s připočtením dopravného ve výši ................ % nákupní 
ceny. 

 Úprava ceny na základě podmínek vyplývajících z průběhu veřejné soutěže na zhotovitele 
díla bude provedena dle podmínek stanovených ve veřejné soutěži.  

 
VI. Platební podmínky 

 

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů - faktur (dále 
jen faktur), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. 
Fakturovány budou jen práce skutečně provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění 
díla, zjištěné (vykázané) formou měsíčního soupisu provedených prací, dodávek a služeb k 
poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). 
Měsíční soupis musí být bezpodmínečně vypracován v cenách a členění dle nabídkového 
rozpočtu a písemně potvrzen (odsouhlasen) technickým dozorem objednatele. Fakturovat lze 
pouze práce provedené řádně a v kvalitě dle touto smlouvou sjednaných podmínek. 

2. Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů 
následujícího měsíce oceněný soupis prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý 
měsíc. Případně dohodnuté změny rozsahu (vícepráce či méněpráce) budou v soupisu 
provedených prací vždy uvedeny odděleně podrobným soupisem jednotlivých položek 
provedených prací a dodávek.  
Technický dozor objednatele provede odsouhlasení předloženého oceněného soupisu jen, 
pokud bude odpovídat skutečnosti a ujednáním této smlouvy a vrátí jej zhotoviteli (se svým 
stanoviskem) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  
Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací dodávek a služeb 
technickým dozorem objednatele zhotovitel vystaví fakturu a předá ji objednateli 
prostřednictvím technického dozoru objednatele nejpozději do 15. dne měsíce následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Potvrzení faktury technickým dozorem objednatele je podmiňující pro předložení faktury 
objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickým dozorem objednatele, bude 
posuzována jako neoprávněná. 
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3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z 
přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti 
obchodní listiny), přičemž musí obsahovat: 
a) značení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele a zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné 

evidenci),  
c) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
d) datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti faktury, 
e) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum), popis předmětu plnění, 
f) výši základny podle sazeb DPH,  
g) DPH a celkovou částku DPH nebo označení, že „Daň odvede zákazník“, 
h) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky 

k proplacení (zádržné, dohodnutá sleva apod.), 
i) částku k proplacení. 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených 
prací, dodávek a služeb podle odst. 1 potvrzený technickým dozorem objednatele. 

4. Objednatel uhradí pouze oprávněně a správně vystavený daňový doklad, a to ve lhůtě 
splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od prokazatelného předání dokladu 
objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti faktury vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže 
neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či 
cenově nesprávné s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Při nesplnění těchto podmínek 
je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. 

6. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny 
díla bez DPH. Následně fakturovaná částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné 
a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 
díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po písemném potvrzení objednatele o jejich odstranění.  

7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na díle do doby zaplacení dlužné částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním 
termínu dokončení a předání díla. 

8. Prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění delší než 60 dnů je porušením smlouvy, 
které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.  

9. Objednatel může zastavit placení faktury v případě 
 a) kdy zhotovitel nedodržuje podmínky pro užívání staveniště a jeho zabezpečení, 
 b) zjištění vadného plnění zhotovitele dle podmínek odst. 14 čl. VIII. této smlouvy, 
 c) kdy zhotovitel neplní postup zahajování, provádění a dokončování prací dle časového 

plánu postupu prací, 
 d) kdy zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě objednateli doklady o plnění svých závazků 

vůči zaměstnancům a poddodavatelům, vyžádané objednatelem v souladu s odst. 8, čl. 
XIV., nebo neuhradil své prokazatelné závazky subdodavateli.  

 Užití tohoto ustanovení objednatelem není porušením smlouvy ani právních povinností 
objednatele a nejedná se o podstatné porušení smlouvy dle článku XIII. této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ 
(ZDPH), jinak odpovídá objednateli za veškerou újmu tím způsobenou.  Za újmu se považuje i 
vznik dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku 
nebo sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke 
zveřejnění, hradí objednatel část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li 
předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu 
§ 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i 
vůči zhotoviteli.     

 
VII. Staveniště a zařízení staveniště 
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1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla staveniště v 
rozsahu dle článku III. Prostor staveniště je prostý práv třetích osob. 

2. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol se stanovením přístupových a 
příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu případně jiných médií, známých stávajících sítí technické 
infrastruktury, nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, 
které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. 
Součástí zápisu bude též jmenování pověřených osob objednatele (technik nebo technický 
dozor objednatele), autorský dozor a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a 
osoba zodpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi). 

3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení 
nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost upozornit objednatele nejpozději při 
předání staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou. 

5. Před zahájením prací zhotovitel vyhotoví fotodokumentaci stávajícího stavu staveniště a 
nejbližšího okolí (povrchy příjezdových cest a chodníků, fasády sousedních objektů apod.) se 
zaměřením (s důrazem) na zaznamenání vad a poruch na stávajících površích a 
konstrukcích. 

6. Před zahájením prací si zhotovitel vybaví veškerá potřebná povolení k zřízení a provozování 
zařízení staveniště a zajistí splnění podmínek v nich specifikovaných. 

7. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí připojení na odběrná místa potřebných 
médií a jejich rozvod po staveništi (ze strany objednatele je k dispozici pouze objekt úpravny 
vod a čerpací stanice). Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa a projednat 
připojovací a platební podmínky se správci rozvodů v místech připojení, a uhradit náklady na 
jím spotřebované energie (jako součást ceny díla). 

8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním 
požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, 
předaných mu objednatelem. Zhotovitel též zajistí jeho ochranu (oplocení, střežení staveniště 
či jiné vhodné zabezpečení), aby nevznikly jakékoli škody objednateli ani třetím osobám.  

9. Zhotovitel je povinen řádně užívat příjezdové komunikace a zajistit bezpečnostní opatření na 
ochranu osob a majetku (chodců a vozidel v místech stavbou dotčených). Zhotovitel je 
povinen zabezpečit trvalý a nepřerušený bezpečný přístup a příjezd ke všem stávajícím 
objektům v okolí stavby, nedohodne-li si s příslušným vlastníkem jiné podmínky. 

10. Zhotovitel je povinen uplatňovat účinná opatření, aby vlivem provádění stavebních prací 
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností a znečišťováním, nadměrným hlukem nebo 
k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
mechanizmů. Udržuje na převzatém staveništi a v jeho okolí (včetně příjezdových cest) 
pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňuje odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Za tímto účelem provádí denní úklid staveniště a neprodleně odstraňuje znečištění 
veřejných komunikací a ploch či škody na nich. 

11. Zhotovitel zajistí provedení opatření k dočasné ochraně stávajících vzrostlých stromů a keřů. 
12. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště v termínu daném touto smlouvou, 

pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou, náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování 
objednatelem. 

13. Objednatel a osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat 
užívání staveniště. Zjistí-li, že zhotovitel užívá staveniště s nedostatky či v rozporu s 
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou objednatel a 
osoby vykonávající funkci technického dozoru oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel 
užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním. Neučiní-
li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonávající funkci technického dozoru 
stanovené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  
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VIII. Provádění díla 
 

1. Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, 
písemným příkazům objednatele, právním předpisům České republiky a Evropských 
společenství, závazným i doporučujícím technickým normám, technologickým a montážním 
předpisům a všeobecným standardům, podmínkám vyplývajícím z vydaných rozhodnutí a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, která mu objednatel k provádění díla předal, nebo která si zhotovitel 
dle podmínek této smlouvy vyjednal, vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí být plně 
funkční a bezezbytku využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se takové dílo běžně 
využívá. Dílo musí být prosto právních, funkčních i estetických vad. Jsou-li pro dílo 
předepsány výkonnostní nebo jiné provozní limity, musí dílo splňovat i ty. Má-li dílo absolvovat 
předepsané zkoušky, musí plně vyhovět i těmto zkouškám. Splnění všech kvalitativních 
požadavků na dílo musí zhotovitel objednateli doložit a prokázat; toto plnění je součástí díla. 

2. Není-li stanoveno jinak, platí, že k zhotovení díla použije zhotovitel bezvadný materiál 
výhradně v prvotřídní jakosti, který je schválen pro užití v ČR (má požadovanou certifikaci, 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků). Na vyzvání objednatele, nejpozději 
však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů 
materiálů a zařízení užitých k provedení díla. 

3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 
upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 
zhotovitele při provádění díla. Zhotovitel zodpovídá za řádné řízení postupu provádění 
stavebních prací včetně koordinační a kompletační činnosti, dodržování řádné kvality prací a 
konstrukcí, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a předpisů požárně 
bezpečnostních. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit optimální podmínky při provádění jednotlivých konstrukcí a prací 
předepsaných technickými a technologickými předpisy (zejména předepsaných teplot při 
provádění prací, řádnou ochranu před klimatickými vlivy a řádné ošetření provedených 
konstrukcí a prací). 

5. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům díla 
na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství 
apod. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují, je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. 

7. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění. Zajistí, aby jméno a příjmení 
stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do 
stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti.  

8. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen předložit.  

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit (zejména v případě zjištění 
vad v zadávací dokumentaci).  

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem dokončení díla, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté zhotovitel 
předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli. 

13. Objednatel a osoby vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat 
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provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo s nedostatky či v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou objednatel a osoba 
vykonávající funkci technického dozoru oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel dílo 
prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla, tento 
požadavek je možno učinit formou zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak zhotovitel v 
objednatelem nebo osobou vykonávající funkci technického dozoru stanovené lhůtě, jedná se 
o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Podle 
charakteru nedostatků může objednatel navrhnout slevu ze sjednané ceny, zastavit 
proplácení faktur do doby zjednání nápravy nebo uplatnit smluvní pokutu dle odst. 1. čl. XII. 
této smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních 
prohlídek stavby ve smyslu ustanovení Stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve 
stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit 
potřebné podklady a spolupráci. 

15. Vlastníkem provedených a zaplacených částí díla je objednatel. Ochranu provedených částí 
díla (proti poškození, krádeži a povětrnostním vlivům materiálů potřebných pro zhotovení díla) 
zajistí zhotovitel podle ujednání stanovených touto smlouvou, a to až do úplného dokončení 
díla, případně až do dne písemného potvrzení objednatele o úplném odstranění vad a 
nedodělků. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu jeho provádění zhotovitel. 

16. Zhotovitel zajišťuje veškeré potřebné dopravní manipulace včetně dopravy materiálů a 
výrobků pro zhotovení stavebních objektů, odvozu suti, vybouraných hmot a přebytečné 
zeminy. Skládku přebytečné zeminy urovná včetně přilehlých (stavbou dotčených) ploch. 

17. Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých prováděním díla. Zhotovitel zajistí odvoz a 
bezpečnou likvidaci vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona o odpadech včetně 
obstarání vhodné skládky, její úpravy a úhrady případných poplatků za uložení. Výjimkou je 
výkopek, který zhotovitel převeze do skladu investora ve vzd. 5 km.  

18. K odevzdání a převzetí dokončeného stavby zhotovitel zajistí úplné dokončení díla, úpravu 
celého prostoru staveniště, aby bylo umožněno trvale bezpečné a neomezené užívání. Dále 
uvede všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň apod.) není-
li projektem, smlouvou o dílo či rozhodnutím zvláštního užívání stanovena jiná úprava, v 
případě poškození provede zhotovitel jejich opravu. 

19. Součástí díla je i provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek, posudků a rozborů 
vztahujících se k prováděnému dílu a pořízení protokolů.  

20. Zhotovitel vypracuje geodetické zaměření skutečného provedení celého díla (výškopis a 
polohopis) dle jednotlivých stavebních objektů. Zaměření musí být vypracováno v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města Horažďovice č. 1/2017 o vedení technické mapy.  

21. Osoby pověřené výkonem činností souvisejících s realizací stavby budou stanoveny v zápisu 
o předání staveniště.  

 
IX. Omezující (specifické) podmínky pro užívání staveniště a provádění díla 
 

1. Zhotovitel je oprávněn používat pro příjezd ke staveništi výhradně zpevněné komunikace, 
zatravněné nezpevněné plochy jen v nezbytně nutném rozsahu pro příjezd techniky na místo 
vrtu, vše bude po skončení prací uvedeno do původního stavu. 

2 Práce jsou prováděny v aktivní zóně záplavového území řek Otavy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat povodňový plán, projednat jej s příslušnými vodoprávními orgány a zajisti splnění 
všech požadavků a opatření.  

 
X. Předání a převzetí díla, užívání díla 

 

1. Stavba bude zcela dokončena, předána zhotovitelem a převzata objednatelem v celém 
rozsahu najednou, a to písemným zápisem o odevzdání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a 
připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 

3. Podmínkou zahájení přejímacího řízení je předání kompletní dokladové části díla v rozsahu 
daném čl. II. této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady ve stanovené lhůtě a bez 
vad, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání a objednatel má právo svolané 
přejímací řízení odvolat. 
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4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu 
schopném předání a převzetí, objednatel přejímací řízení přeruší, dílo nepřevezme a zápisem 
do stavebního deníku a uvede důvody odmítnutí převzetí díla. 

5. Objednatel není povinen převzít dílo,  
- které nebude kompletně dokončeno v celém rozsahu a podle dohodnutých podmínek, 
- které vykazuje i jen drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání řádnému užívání díla, 
- které není úplně vyklizeno, 
- ke kterému nebudou sjednaným způsobem doloženy dohodnuté doklady, 
- pokud staveniště nebude upraveno dohodnutým způsobem.  

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis o 
odevzdání a převzetí dokončené díla. 

 
XI. Odpovědnost za vady díla, záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za veškeré 
vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, které se vyskytly v kvalitě prací a dodávek 
provedených zhotovitelem jako součást díla. Vady v provedení díla je zhotovitel povinen 
odstranit podle podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. 

2. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.  
3. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (díla).  
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá.  
5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den 
záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

6. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Volba mezi nároky na způsob 
odstranění reklamované vady (oprava, náhradní plnění nebo sleva z ceny díla) je právem 
objednatele. Reklamací uplatněný nárok však již nemůže měnit bez souhlasu zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává. 

11. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady do 15 dnů po 
obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XII. této smlouvy.  

12. Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě i v případech, že 
odpovědnost za vady odmítá, a nést náklady s tím spojené až do vyřešení sporu dohodou 
stran nebo pravomocným soudním rozhodnutím. 

13. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 
nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel 
na základě předloženého daňového dokladu. 

14. Prokáže-li zhotovitel dodatečně, že vada nevznikla jeho vinou nebo že objednatel reklamoval 
vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s odstraněním vady. 

15. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
XII. Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k odstranění vadného plnění, nebo k zabezpečení 
či užívání staveniště způsobem stanoveným touto smlouvou a zhotovitel ve lhůtě stanovené 
objednatelem nesjedná nápravu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení každého vadného plnění. 

2. Nesplní-li zhotovitel dohodnuté závazné termíny zahájení a dokončení a předání bezvadně 
dokončených jednotlivých prací i na jednotlivých vrtech vyznačených v časovém 
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harmonogramu podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za 
každý den prodlení.  

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 
3 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý  započatý den prodlení. 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení.  

6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. XI. nebo 
v termínu jinak písemně dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý den, o který nastoupí později.  

7. Nesplní-li zhotovitel podmínky vyplývající z této smlouvy,  projektové dokumentace, podmínek 
orgánů státní správy, odpovídá zhotovitel za veškeré škody, které při realizaci díla těmto 
osobám vznikly a je povinen tyto škody nahradit dotčeným osobám i objednateli a to včetně 
veškerých nákladů (pokuty, náhrady apod.), které musel objednatel dotčeným osobám 
prokazatelně uhradit. 

8. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z ceny příslušného dlužného plnění (bez DPH) za každý den 
prodlení.  

9. Smluvní pokutu a ostatní plnění uvedená v tomto článku smlouvy vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany 
povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty. 

10. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu a ostatní plnění 
uvedená v tomto článku smlouvy nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Vnikne-li právo na smluvní pokutu objednateli, je objednatel oprávněn o tuto 
částku snížit proplacení nejbližší faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy.  

12. Lhůta splatnosti plateb uvedených v tomto článku je stanovena v délce 30 dnů ode dne 
doručení faktury (dokladu pro platbu). Smluvní pokuty ujednané v této smlouvě se hradí bez 
ohledu na zavinění a vznik škody (§2048 OZ), vedle způsobené škody (§1/2, §2050 OZ), 
nelze je snížit rozhodnutím soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacením není dotčena 
povinnost splnit smluvní pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).  

 
XIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy může objednatel odstoupit zejména v těchto 
případech podstatného porušení smlouvy: 
a) zhotovitel je v prodlení při zahájení či provádění prací delší než 30 dnů oproti smluvnímu 

harmonogramu, 
b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delší než 30 dnů, 
c) zhotovitel užívá staveniště v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 

závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VII. této smlouvy požadoval a 
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným 
užíváním nebo po uplynutí této lhůty nepřestal užívat staveniště nevhodným způsobem, 

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. této smlouvy požadoval a 
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným 
prováděním nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem, 
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e) zhotovitel jednostranně uplatnil změnu rozsahu díla nebo podmínek jejího provádění bez 
souhlasu objednatele. 

V těchto případech je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit 
smluvní pokutu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy může zhotovitel odstoupit, pokud objednatel 
podstatně poruší smlouvu prodlením s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. V tomto 
případě je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí 

 a)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

 b)  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo, 
 c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
 d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 
změn; a/nebo 

 e)  omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo 

 f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání 
jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo 

 g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a 

 h)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
 Smluvní strany se dohodly, že po vzniku takové skutečnosti může objednatel odstoupit od 

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvní pokutu, náhradu škody či ušlý zisk.  
5. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních 

povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, 
stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto 
okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy, a strana povinná příslušnou 
povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů. 

6. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. 
V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

7. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
8. Zanikne-li smlouva oprávněným odstoupením některé smluvní strany, sjednávají se další 

povinnosti smluvních stran takto:  
 a) Zhotovitel okamžitě zastaví veškeré činnosti na staveništi, zabezpečí stavbu proti škodám 

a následující pracovní den po zániku smlouvy předá objednateli klíče od zabezpečeného 
staveniště. Do 10 dnů od zániku smlouvy zhotovitel po dohodě s objednatelem a za 
přítomnosti jeho zástupce odklidí ze staveniště všechny své věci, jinak mu vzniká 
povinnost platit objednateli poplatek za skladování těchto věcí ve výši 5.000,-Kč denně. 
Věci, které zhotovitel ze staveniště neodklidí ani do patnácti dnů od zániku smlouvy, je 
objednatel oprávněn odklidit sám a poté je zničit nebo zpeněžit, přičemž zhotovitel nemá 
právo na úhradu hodnoty těchto věcí, ale naopak je povinen zaplatit objednateli náklady 
spojené s odklizením, zničením a zpeněžením věcí, 

 b) Zhotovitel nejpozději do 10 dnů od zániku smlouvy vyhotoví soupis všech provedených 
prací a uskutečněných dodávek a služeb oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena 
cena díla, a prokazatelně jej předá objednateli k posouzení. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasí, vybere objednatel znalce, 
který určí: rozsah dosud provedeného díla, kvalitu a případné vady dosud provedeného 
díla, cenu dosud provedeného díla, výši slevy z ceny díla připadající na zjištěné vady a 
výši škody případně způsobené činností zhotovitele. Závěr tohoto soudního znalce je pro 
obě strany závazný, 
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 c) Po zrušení smlouvy odstoupením je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu 
skutečně provedeného díla, od níž smí odečíst: slevu připadající na vady díla, svůj nárok 
na smluvní pokutu a nárok na náhradu škody způsobené činností zhotovitele,  

 d) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práv z vad 
dosud provedeného díla, práva na náhradu škody, volby práva a příslušnosti soudu, ani 
jiných ujednání, která vzhledem ke své povaze mají strany zavazovat i po zániku smlouvy.  

 
 

XIV. Obecná ustanovení 
 

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. V 
těchto případech je však předem povinen projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny, 
případně i lhůty dokončení díla. 

2. Navrhuje-li některá ze smluvních stran změnu díla je povinna doložit návrh písemným 
souhlasem projektanta. 

3. Objednatel má právo při uzavření smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla stanovit nebo 
upravit objemy díla pro jednotlivá období v závislosti na rozsahu finančních prostředků. 

4. Právní vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany podle §89a občanského soudního 
řádu sjednávají pro všechny soudní spory z této smlouvy a v souvislosti s ní místní příslušnost 
obecného soudu objednatele. 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku v aktuálním znění.  

2. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných a číslovaných dodatků. Potvrdit tyto dodatky jsou oprávněni výhradně statutární 
zástupci obou smluvních stran nebo osoby jimi zplnomocněné. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato 
smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „Zákon o registru 
smluv“ neboť dle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona smlouva nenabývá účinnosti před jejím 
uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pak pozbývá platnosti 
od svého uzavření. V případě negativního zjištění je zhotovitel povinen neprodleně 
objednatele písemně upozornit. 

4. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se 
zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru 
smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby 
města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je 
udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 
dokumentů s touto smlouvou souvisejících. 

5. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na  .... zasedání dne ....................... 
. 

6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení.  

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. 

 

 

V Horažďovicích, dne ............................ V ....................................., dne ........................... 
  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
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........................................................ ........................................................ 
Ing. Michael Forman  

 
 


