Smlouva o dilo
uzaviena §2586 zakona €. 89/2012 Sb. ,obfansky zakonik"

na zhotoveni dila (stavby)
Rekonstrukce kotelny CZT

l. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
74 3 Lo o Y71 - |- PP
se sidlem:

registrovan u: %
statutarni zastupce:
ICO, DIC:

Bankovni spojeni:

Il. Predmét (rozsah) dila (stavby)

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpeci a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni vySe uvedeného dila
v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni dila
cenu ve vysi dohodnuté v €l. V. této smlouvy.

Pfedmét (rozsah) dila je vymezen

a) projektovou dokumentaci stavby pro provedeni stavby zpracovanou pro objednatele firmou
TRASKO Projekce, s.r.o. pod oznaenim ,Vyména zdroje vytapéni a MaR kotelny CZT*
s datem 05/2024 v rozsahu |. etapy,

Stavba je €lenéna na tyto stavebni objekty:

24-214-01 | Demontaze

24-214-02 | Strojni Cast

24-214-03 | SO 100 Kotelna CZT - zafizeni silnoproudu a Méfeni a regulace

24-214-04 | SO 101 Upravy MaR v DPS 1061 - Mé&feni a regulace

24-214-05 | SO 102 Upravy MaR v ZSB 539

b) nabidkovym rozpoctem zhotovitele ze dne ..............cooeeece

c) podminkami stanovenymi vefejnou soutézi na zhotovitele dlla

d) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani dila zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych k
provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo urCeny rozsahem dila,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky
specifikované v &l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové &asti dila v trojim vyhotoveni:

- Uplny prehled dokladd a dokumentace,

- kompletni projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu dle ¢l. VIII.
této smlouvy,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- doklady pfedepsané projektovou dokumentaci nize nespecifikované,
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- doklady predepsané obecnymi a technickymi normami a pfedpisy vyrobce nize
nespecifikované,

- protokol o odborném vedeni stavby dle pfisluSného druhu stavby,

- zpravu o vychozi revizi elektroinstalace v€etné slaboproudych rozvodd,

- protokoly o provedenych zkouskach ustfedniho vytapéni (dilatacni, topna a tlakova
zkouska),

- protokoly o provedenych zkouSkach méfeni a regulace,

- protokoly o provedenych zkouskach rozvodd medicinalnich a technickych plynu,

- pasporty a atesty tlakovych nadob a pojistnych a bezpeénostnich zafizeni,

- zpravu o vychozi revizi spotfebiCe a pozarnich zafizeni v€etné protokolll 0 montazi,
kontrole provozuschopnosti a funkéni zkouSce, doklady o zpUsobilosti k montazi a
prohlaseni o shodé ke v§em zafizeni,

- protokoly o provedenych funkénich zkouskach elektrické zabezpefovaci signalizace,

- vysledky individualnich zkousek pozarné-bezpecnostniho a technologického zafizeni,

- osvédceni (atesty) material( a vyrobkl pouzitych ke zhotoveni dila,

- seznam strojl a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody
k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce, provozni fady, protokoly o zaSkoleni obsluhy
apod.,

- prokazatelné doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila,

- ostatni doklady stanovené pravnimi predpisy a technickymi normami.

c) zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 zak. ¢.

309/2006 Sb. v platném znéni.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

5. Zhotovitel jako odborna osoba prohlaSuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpUsobilymi a Ze je schopen dilo za
zjisténych podminek a podklad(i fadné a v&as provést podle této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potfeba.

lll. Misto provedeni dila, podklady a soucinnost objednatele

1. Stavba bude provedena na pozemku objednatele parc. €. st. 1067/3, st. 1566 a st. 652 v
katastralnim uzemi Horazdovice.
Pro umisténi zafizeni stavenisté v€etné skladek materialu a mezideponii je urCen pozemek
parc. . 1153/4 (pfi Stitu kotelny CZT) o vymére 100 m? v katastralnim Gzemi Horazdovice.

2. Objednatel pfedal zhotoviteli k provedeni dila projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni
specifikovanou v €l. Il. této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Zze s vyhradou pfedani stavenisté, ma spinény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

IV. Doba pInéni

1. Zhotovitel se zavazuije, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahajeni praci (nejdrive: 15.07.2024)

b) dokon¢€eni a predani dila (stavby) (max.: 15.12.2024)

Pozor! Uchaze¢ doplni skuteCny termin
provadéni dila v max. délce 4 mésicii mezi
vySe uvedenymi limitnimi terminy!

c) uprava a uplné vyklizeni stavenisté (max.: +3 dny)

2. Stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v terminu dle odstavce 1. Dojde-li k posunuti
terminu predani stavenisté zhotoviteli z dvodd na strané objednatele, bude posunut termin
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10.

11.

dokonceni dila o poCet dni, o ktery bylo stavenisté skutecné predano zhotoviteli oproti
predpokladu danému touto smlouvou.

Nejsou dohodnuty dil&i terminy dokon€eni. VSechny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokon&eni ve sjednaném rozsahu.

Dilo je provedeno, je-li dokoneno a pfedano objednateli v€etné vSech dokladd nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokon€eno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li objednateli
predvedena jeho zpUlsobilost slouzit svému uc€elu. Ma-li byt dokoncéeni dila prokazano
provedenim ujednanych zkou$ek, povaZuje se provedeni dila za dokonené az uspéSnym
provedenim zkouSek. Provedeni zkouSek je soucasti dila. Vysledek zkousky se zaznamena v
zapisu, ktery objednatel podepiSe. Dokladem o spInéni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy, je pouze objednatelem podepsany pfedavaci protokol dila. Stavba bude povazovana
za dokoncenou a pfedanou az dnem oboustranného podepsani zapisu o odevzdani a prevzeti.
Casovy harmonogram provadéni dila, respektujici zadavaci pozadavky objednatele, predal
zhotovitel objednateli pfi podpisu této smlouvy. Harmonogram zacina terminem zahajeni
praci a konCi terminem pfedani a pfevzeti bezvadné dokonéeného dila. V harmonogramu jsou
uvedeny zavazné terminy nejen pro pfed€asné uzivani ¢asti dila, ale i pro zahajeni a dokonceni
praci na jednotlivych stavebnich objektech v €lenéni dle jednotlivych katalogu praci cenové
soustavy URS Praha, v€etné finanéniho Cerpani po jednotlivych mésicich. Neplnéni téchto
termind podléha smluvni pokuté podle €l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat ¢asovy harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu a
pfipadné zmény projednat s objednatelem. Zmény terminu stavebnich pfipravenosti podle odst.
4 a 5 podléhaji pisemnému odsouhlaseni objednatelem.

Lhatu pro dokonceni a pfedani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
vefejné zakazky, ktera byla vyhlaSena objednatelem o nejvhodnéjSi nabidku na zhotoveni dila,
a podminek této smlouvy.

Sjednana doba pInéni mize byt upravena v pfipadé uplatnéni nékterého z vyhrazenych prav
objednatele, jak jsou uvedeny v &l. XIV.

Objednatelem pozadované rozsSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které nepfevysuji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit vliv na termin dokonceni dila.

Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych list(
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaseni autorského a technického dozoru
investora a objednatele). Dobu plnéni Ize prodlouzit pouze, pokud objednatel ve lhaté dle odst.
5 ¢l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k pfedlozenému navrhu zménového listu.
Dilo bude provadéno za provozu bez Uplné odstavky kotelny. Casovy harmonogram proto
obsahuje i Casové prodlevy spojené s provizorni / do€asnou Upravou provozl a technologie za
ucelem zachovani jejich provozni funkce.

V. Cena a jeji uprava

Za provedeni dila ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati objednatel
zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vySi ...........cccooovvviveencenne. K¢ bez DPH.

Cena uvedena v prfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni dila v dohodnutém
rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni zhotoveni
dila v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou zahrnuty i prace a
dodavky, které nejsou pfimo ureny rozsahem dila, avak jejich provedeni je pro zhotoveni dila
nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v ¢l. Il., VII. a VIII. této smlouvy.

Cena uvedend v odst. 1 je doloZzena nabidkovym poloZkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen
nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpocet obsahuje minimalné ocenény kompletni vykaz
vymeér, ktery byl sou€asti zadavaci dokumentace dila. V pfipadég, Ze v polozkovém nabidkovém
rozpoctu chybéji polozky, které jsou soucasti zadavaciho vykazu vymér, pak se ma za to, Ze
jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpoctu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu
platnosti této smlouvy.

Cenu Ize vyjime¢né upravit v pfipadé zmeény sjednaného rozsahu nebo zpusobu provadéni dila
¢i naplnéni podminek vyplyvajicich z prabéhu vefejné soutéze na zhotovitele stavby a to za
podminek danych touto smlouvou a na zakladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich stran,
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tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude potvrzen dodatkem ke

smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro potfebu této smlouvy neni

povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan osobami opravnénymi €init pravni

jednani za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zplsobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové ceny

uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpoc¢tu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalogl popisti a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavfeni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: &asovou naroénosti na

provedeni prace nasobenou hodinovou zuc¢tovaci sazbou ve vySi ..........ccc....... Ké/hod.
c) Hmoty a vyrobky neobsazené v cenach polozek: a uvadéné ve specifikacich v nominalni
vySi doloZené nakupni ceny s pfipoctenim dopravného ve vysSi ................ % nakupni ceny.

Uprava ceny na zakladé podminek vyplyvajicich z prab&hu vefejné soutéZe na zhotovitele dila
bude provedena dle podminek stanovenych ve verejné soutézi.

VI. Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé dariovych dokladl - faktur (dale

jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu.

Fakturovany budou jen prace skuteéné& provedené za pfislusny kalendaini mésic provadéni

dila, zjisténé (vykazané) formou mési¢niho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k

poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskutecnéni zdanitelného plnéni). Mésicni

soupis musi byt bezpodmine¢né vypracovan v cenach a ¢lenéni dle nabidkoveho rozpoctu a

pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize pouze prace

provedené fadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dnu

nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly mésic.

Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace ¢i ménéprace) budou v soupisu provedenych

praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych poloZek provedenych praci a

dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedloZzeného ocenéného soupisu jen,

pokud bude odpovidat skute¢nosti a ujednanim této smlouvy a vrati jej zhotoviteli (se svym

stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného mésicniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb

technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a pfedd ji objednateli

prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho po

dni uskute¢néni zdanitelného pInéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podminujici pro pfedloZeni faktury

objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude

posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit nalezitosti dariového dokladu) a obanskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiéemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadové Cislo,

b) identifika&ni daje objednatele a zhotovitele (vé&. IC, DIC a daje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

c) oznaceni banky a €islo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskute€néni zdanitelného pInéni a splatnosti faktury,

e) oznaCeni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a celkovou ¢astku DPH. Dle podminek poskytovatele dotace bude DPH v rezimu
prenesené danové povinnosti.

h) pfipadné Castky odpodcitatelné od celkové fakturované sumy pro ucely zjisténi Castky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuta sleva apod.),
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i) Castku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny dafovy doklad, a to ve |hité splatnosti

na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnl od prokazatelného predani dokladu objednateli. Dnem

zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované €astky z uctu objednatele ve prospéch uctu
zhotovitele.

Objednatel je opravnén ve Ihuté splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize

neobsahuje nalezitosti podle odst. 3 nebo udaje v ni obsazené (v€. pfilohy) jsou vécné i

cenové nespravné s uvedenim dlivodd, pro které fakturu vraci. Pfi nesplnéni téchto podminek

je objednatel v prodleni s placenim ¢astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

Objednatel hradi mésicni faktury vystavené zhotovitelem aZz do dosazeni 90 % celkové ceny

dila bez DPH. Nasledné fakturovana ¢astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouzi jako zadrzné

a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena az po uspé&sSném protokolarnim pfedani a prevzeti

dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢€i nedodélky, bude zadrzné

uhrazeno az po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou penézitého plnéni je zhotovitel opravnén prerusit

prace na dile do doby zaplaceni dluzné €astky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim

terminu dokonceni a predani dila.

Prodleni objednatele s Uhradou penézitého pInéni delSi nez 60 dnu je poruSenim smlouvy, které

opraviuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel muze zastavit placeni faktury v pfipadé

a) kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro uzivani stavenisté a jeho zabezpeceni,

b) zjisténi vadného plnéni zhotovitele dle podminek odst. 14 &l. VIII. této smlouvy,

c) kdy zhotovitel nepini postup zahajovani, provadéni a dokonCovani praci dle ¢asového
planu postupu praci,

d) kdy zhotovitel nepfedlozi ve stanovené Ihté objednateli doklady o pInéni svych zavazki
vlc¢i zaméstnancum a poddodavatelim, vyzadané objednatelem v souladu s odst. 8, Cl.
XIV., nebo neuhradil své prokazatelné zavazky subdodavateli.

Uziti tohoto ustanoveni objednatelem neni poruSenim smlouvy ani pravnich povinnosti

objednatele a nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle &lanku XIlI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym

platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty“ (ZDPH), jinak

odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zplsobenou. Za Ujmu se povazuije i vznik dodate¢né
danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku nebo sankce
uloZzena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu §
106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny u€et urCeny ke zverejnéni, hradi objednatel

Cast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li pfedmétem pfenesené dariové

povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto pInéni se ve

stejném rozsahu soucasné povazuje za spinéni zavazku i vici zhotoviteli.

VIl. Stavenisté a zarizeni stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle dlanku Ill. Prostor staveniSté se nachazi v kotelné CZT Okruzni, v domu
s peCovatelskou sluzbou €p. 1061 a budové zakladni Skoly v Blatenské ulici ¢p. 539 — prace
bude provadéna za bézného provozu.

O pfedani a pfevzeti stavenisté sepiSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
prijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které
budou provadénim dila dotéeny, v€etné podminek spravcu nebo vlastnikl téchto siti. Soucasti
zapisu bude téz jmenovani povérenych osob objednatele (technik objednatele, technicky dozor
objednatele (nevykonava-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci, zastupce
stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti).
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Zjisti-li zhotovitel nesoulad skuteCného stavu stavenisté s predpoklady projektového feSeni
nebo smluvnich ujednani, je povinen na tuto skute¢nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté jen pro uCely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZzovat veSkeré pravni pfedpisy a podminky stanovené touto
smiouvou.

Pfed zahgjenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejblizSiho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodnikl, fasady sousednich objektd apod.) se
zaméfenim (s dirazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrsich a konstrukcich.
Pfed zahajenim praci si zhotovitel vybavi veSkera potfebna povoleni k zfizeni a provozovani
zarizeni stavenisté a zajisti splnéni podminek v nich specifikovanych.

Zafizeni staveni$té zabezpec€uje zhotovitel v souladu se svymi potifebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v prislusnych rozhodnutich,
pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel téZ zajisti jeho ochranu (oploceni, stfeZzeni stavenisté
Ci jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel je povinen Ffadné uZivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpe€nostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcu a vozidel v mistech stavbou dotéenych). Zhotovitel je povinen
zabezpecit trvaly a nepreruseny bezpecny pristup a prijezd ke v§em stavajicim objektliim v okoli
stavby, nedohodne-li si s pfisluSnym vlastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplatfiovat u€inna opatieni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatézovani okoli stavby prasnosti a zne€istovanim, nadmémym hlukem nebo k
ohrozovani bezpec€nosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich mechanizm.
Udrzuje na prevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest) pofadek a Cistotu a
pribézné ze stavenisté odstranuje odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Za timto ucelem
provadi denni uklid stavenisté a neprodlené odstranuje znecisténi vefejnych komunikaci a ploch
¢i Skody na nich.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi staveni$té v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o predani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z divodu potieby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi predani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel ve Ih(té
do 15 dnu od jejich vyuétovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, ze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky €i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych predpisu, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté fadnym zpUsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele k odstoupeni
od smlouvy.

VIIl. Provadéni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim predmét dila,
pisemnym pFikazdm objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spoleCenstvi, zavaznym i doporuc€ujicim technickym normam, technologickym a montaznim
pfedpisim a vSeobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vlastnik( vefejné dopravni a technické
infrastruktury, kter& mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel dle
podminek této smlouvy vyjednal, vyZadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt pIné funkéni a
bezezbytku vyuZitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné vyuziva.
Dilo musi byt prosto pravnich, funkénich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany
vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat pfedepsané
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zkousky, musi pIné vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich pozadavkl na dilo
musi zhotovitel objednateli dolozit a prokazat; toto plnéni je soucasti dila.

Neni-li stanoveno jinak, plati, Ze k zhotoveni dila pouzije zhotovitel bezvadny material vyhradné
v prvotfidni jakosti, ktery je schvélen pro uziti v CR (ma& poZadovanou certifikaci, atesty a
doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobku). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak pfi
predani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikat(, ¢i jinych pravodnich dokladd materialt a
zarfizeni uzitych k provedeni dila.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vSak brat v uvahu upozornéni
a pokyny objednatele, tykajici se mozného porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci v€éetné
koordinacni a kompletacni Cinnosti, dodrzovani fadné kvality praci a konstrukci, dodrzovani
predpisli o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi a predpist pozarné bezpecnostnich.
Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
pfedepsanych technickymi a technologickymi pfedpisy (zejména predepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim vlivim dila
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrZzovat
prostredi, problematiku odpadového hospodaistvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeénostni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym pfislusnymi
predpisy. Odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim na
staveni8ti zdrzuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami a
zabezpecit provedeni pfislusnych proskoleni o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci a o
pozarni ochrané.

Zastupci objednatele a osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru a
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ¢i jiné osoby uvedené v odst.
11 se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni dodrZzovat
bezpeénostni pravidla a pfedpisy. Za splnéni této povinnosti odpovida objednatel.

Zhotovitel pfi zahajeni stavby ur€i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto Cinnost opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zaijisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
o pfedani a pfevzeti stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpeli
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pfislusnou zménu tohoto zapisu.

Veskereé odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelu, ktefi maiji pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikU je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel pfi pfedani stavenisté zapiSe do Zapisu o predani staveni$t€ seznam svych
poddodavatell v souladu s nabidkou. Pfedlozeny seznam poddodavatell je koneCny a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele Cast zakazky provadét pomoci dalSiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuvedl v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatelu. V pfipadé, ze
zmeéna nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci
poddodavatell, které neuved! v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu dle odst.
2. ¢l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci
od néj prevzatych nebo pokynl mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize zhotovitel
mohl tuto nevhodnost pfi vynalozeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi vad
v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych Ci
dopliujicich podkladi nebo pokynl objednatele v dot€eném rozsahu prerusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnu. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
preprojektovani Ci vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemdze objednatel v daném terminu
rozhodnout, a nelze pokracovat v jiné ¢asti stavby i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila o celkovou dobu takovéhoto pferuseni.
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18.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skuteCnosti predepsané stavebnim zakonem a pfisluSnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby uloZzen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku nahlédnout,
pripadné do ngj Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik konCi dnem dokonceni dila, resp.
dnem odstranéni vad a nedodélkll z pfejimaciho fizeni a vad a nedodélkl zjisténych pfi
zavérecné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu original
stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku, u€¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5
pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpisU, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a
koordinatora bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné pozadovat,
aby zhotovitel dilo provadél fadnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadnym
provadénim dila, tento pozadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho deniku.
Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci technického dozoru
a koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti stanovené Ihuté, jedna se o
poruSeni jeho povinnosti, které opravriuje objednatele k odstoupeni od smlouvy. Podle
charakteru nedostatk(l muze objednatel navrhnout slevu ze sjednané ceny, zastavit proplaceni
faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni pokutu dle odst. 1. &l. XII. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele prace na svUj naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pres v€asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese vesSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se Uc€astnit kontrolnich dnd svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zékona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych &asti dila je objednatel. Ochranu provedenych €asti
dila (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materialu potfebnych pro zhotoveni
stavebnich objektd, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci stavajicich i
okolnich objektl) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a to az do
uplného dokonceni dila, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o uUplném
odstranéni vad a nedodélkl. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu jeho provadéni
Zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera muze pfi pInéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli &i tfetim osobam, ma zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho ¢innosti véetné pFipadnych Skod zplsobenych jeho pracovniky €i pracovniky
podzhotovitell a to do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru dila a jejimu
okoli, nejméné vSak na hodnotu dila uvedenou v ¢lanku V. této smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila. Doklady o tomto pojisténi je zhotovitel povinen predlozit objednateli do 10 dnu
po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti stavenisté.
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Zhotovitel zajiStuje veskeré potfebné dopravni manipulace v&etné dopravy materiall a vyrobku
pro zhotoveni stavebnich objektd, odvozu suti, vybouranych hmot a pfebyte¢né zeminy.
Skladku prebytec¢né zeminy urovna véetné pfilehlych (stavbou dotéenych) ploch.

Zhotovitel je pivodcem odpadu vzniklych provadénim dila. Zhotovitel zajisti odvoz a bezpe¢nou
likvidaci vzniklych odpadd v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech vcetné obstarani
vhodné skladky, jeji Upravy a uhrady pfipadnych poplatkl za ulozeni.

K odevzdani a prevzeti dokonéeného stavby zhotovitel zajisti uplné vyklizeni dokon€enych
stavebnich objektl, upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl véetné bezpecnych a neomezenych pfistupu a
pFijezdu ke vdem zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektim. Dale uvede v§echny povrchy
dot&ené stavbou do plavodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, stavebni objekty apod.)
neni-li projektem, smlouvou o dilo ¢i rozhodnutim zvla$tniho uzivani stanovena jina uprava, v
pfipadé poSkozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Soucasti dila je i provedeni vdech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu a pofizeni protokoll. Dale zhotovitel zajisti vypracovani navodu
k obsluze, provoznich fadl a denikd a zaskoleni a zau€eni obsluhy objednatele, individualni a
komplexni vyzkouseni a u¢ast a spolupraci pfi zkuSsebnim provozu apod.

Zhotovitel provede individualni vyzkouseni jednotlivych elementl technologického zafizeni v
rozsahu nutném k provéfeni Uplnosti a spravnosti montaze. Dilo se povazuje za dokoncené
teprve tehdy, byly-li tyto zkousky UspésSné provedeny. Zhotovitel oznami objednateli zahajeni
individualnich zkouSek minimalné 3 dny pfedem, objednatel ma pravo se jich zucastnit. O
provedeni a vysledku individualniho vyzkous$eni provede zhotovitel zapis do stavebniho deniku.
Naklady individualniho vyzkouSeni hradi zhotovitel a jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel prokaze, ze stavebni dilo s technologickym zafizenim je fadné dokoncCeno, je kvalitni
a jako celek je schopno fadného uZivani a pfipadného zkuSebniho provozu provedenim
komplexniho vyzkouSeni. Rozsah a podminky provedeni komplexniho vyzkouSeni a kritéria
posuzovani uspésnosti tohoto vyzkouseni jsou obsazena v projektové dokumentaci podle €l. II.
této smlouvy, v priivodni dokumentaci vyrobce a v normach vydanych UNMZ. Dilo se povaZzuje
za fadné dokoncené a schopné pfedani a prevzeti teprve tehdy, bylo-li komplexni vyzkou$eni
uspésné provedeno. Zhotovitel je povinen objednateli oznamit zahajeni komplexniho
vyzkouseni nejméné 10 dnU pfedem. Objednatel se komplexniho vyzkouSeni zucastni
s pravem kontroly jeho prabéhu.

Zhotovitel obstara na svlj naklad kvalifikované pracovniky, suroviny, provozni materialy,
energie a jiné prostiedky (podle povahy technologického zafizeni), potfebné ke komplexnimu
vyzkou$eni a popfipadé téz pro pfipravu k nému. Naklady uspésného komplexniho vyzkouseni
hradi zhotovitel, produkce ziskana komplexnim vyzkou$enim nalezi objednateli. O ukon&eni
komplexniho vyzkou$eni a o tom, zda bylo uspésné ¢&i nikoliv sepiSe zhotovitel zapis, ktery je
soucasti dokladové ¢asti dila.

Zhotovitel téz vypracuje dokumentaci skuteného provedeni stavby

v digitalni podobé (soubor dwg) v rozsahu vSech vykrest predanych objednatelem pfi zahajeni
stavby a vykresl zhotovenych v prubéhu realizace stavby. Tuto dokumentaci pfeda 1x na CD
a 3 v tisténé podobé.

Kazdy vykres bude opatfen oznagenim "SKUTECNE PROVEDENI STAVBY" s datem, razitkem
zhotovitele a podpisem osoby odpovédné za odborné vedeni stavby v€. otisku razitka AO.
Soucasti bude téz seznam dodaného vybaveni (movitych véci) v programu Excel (nazev, popis,
podet, jednotkova cena a celkova cena za mnozstvi bez DPH a v¢. DPH).

Osoby povérené vykonem &innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu o
predani stavenisté. Stavbyvedouci zhotovitele se pfi pfevzeti stavenisté prokaze plnou moci,
ve které bude mimo jiné specifikovan rozsah jeho opravnéni.

Zhotovitel zpracuje pfed zapoCetim s provadénim dila plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti dle § 15 zak. €. 309/2006 Sb. v aktualnim znéni, jehoZ soucasti je i ur€eni
osoby zodpovédné za bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti. Tento plan ulozi spolu se
stavebnim denikem na stavbé.
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IX. Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

1.

Prostor stavenisté se nachazi v kotelné CZT Okruzni, vdomu s peCovatelskou sluzbou ¢&p.
1061 a budové zakladni Skoly v Blatenské ulici &p. 539 — prace bude provadéna v topné sezéné,
tj. za béZného provozu. Zhotovitel je povinen provadét prace tak, aby ve vytapénych budovach
byl zajistén normovy tepelny komfort, z objektu kotelny navic zajisténa i dodavka TV do
napojenych obytnych domd.

V objektu kotelny CZT je umisténa i KGJ provozovana spole¢nosti CEZ ENERGO, s.r.o., ktera
dodava teplou vodu pro ohifev UV a TUV. Prace musi byt koordinovany s provozem KGJ.

Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. PfFi
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skoncéeni praci v kazdém dni provede zhotovitel uklid
spolecnych prostor v budové. Vznikla posSkozeni omezujici uzivani odstrani neprodieng,
zbyvaijici pak nejpozdéji pfed zahajenim prejimaciho fizeni zcela dokoncéené dila.

Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci pribézné zavirat. Kazdy den po
skonc&eni praci provede pfed uzam&enim budovy kontrolu vSech pfistupnych prostor, zda-li
nejsou v objektu treti osoby (pfes padni prostory jsou pFistupné ostatni prostory zamku).
Stavajici demontované vyrobky (rozvadéce, Cerpadla) zUstavaji majetkem objednatele, pokud
jsou funkéni. Konkrétni rozsah vyrobk( k zachovani stanovi objednatel pfi pfedani stavenisté
zhotoviteli. U téchto vybranych vyrobk( zhotovitel zabezpeci, aby nebyly pfi demontazich a
vybouravani poskozeny. Ostatni demontované a vybourané vyrobky a hmoty zhotovitel pfepravi
a ulozi na fizenou skladku dle podminek této smlouvy.

X. Predani a prevzeti dila, uzivani dila

Stavba bude zcela dokonc€ena, pfedana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém rozsahu

najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel pisemné& oznami objednateli nejpozdéji 10 dnli pfedem, kdy dilo bude dokoncéeno a

pfipraveno k odevzdani, a sou¢asné vyzve objednatele k prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem podle odst.

2 zahajit fizeni o pfedani a pfevzeti dila (dale téz prejimaci Fizeni).

Podminkou zahgjeni pfejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladové €asti dila v rozsahu

daném ¢€l. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pfed objednatelem stanovenym

terminem zahdjeni pfejimaciho fizeni predat bezvadnou kompletni dokladovou &ast dila ke

kontrole technickému dozoru objednatele. NedolozZi-li zhotovitel sjednané doklady ve stanovené

IhGté a bez vad, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani a objednatel ma pravo

svolané prejimaci fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim Fizeni prokaze, Ze dilo neni dokoneno nebo Ze neni ve stavu

schopném piedani a pfevzeti, objednatel pfejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem

do stavebniho deniku uvede divody odmitnuti prevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo,

- které nebude kompletné dokon&eno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani fadnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zptsobem dolozeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zplsobem.

Po odstranéni nedostatkl, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni pferuSeného pfejimaciho fizeni, pfiCemz je povinen uhradit objednateli veSkeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném pfejimacim fizeni.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o odevzdani

a pfevzeti dokoncené dila, ve kterém mj. uvedou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- stru€ny popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpUsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- seznam predanych dokladu,
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11.

12.

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a prevzeti

dila obsahovat dale:

- soupis zjiSténych vad a nedodélkd,

- dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélk.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati,

Ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dni ode dne

predani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady &i nedodélky zjisténé pfi odevzdani

a prevzeti i v pfipadech, Ze odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do

vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pfed uplnym dokonéenim a pfedanim a prevzetim dila mGze objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi splnéni podminek pfed€asného uzivani dila, stanovenych Stavebnim zakonem, a to

na zakladé ¢asové omezeného povoleni vydaného na jeho Zadost stavebnim ufadem, pfi¢emz

smluvni strany jsou Uu€astniky fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim dohody mezi

objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym uzivanim dila a

sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis pfedmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predCasného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

- zavazky objednatele k zajisténi bezpe€nosti osob a ochrany majetku pfi pfed€asném uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
na fadné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi jeho

predéasném uzivani, které by bez pfedéasného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou souc€innost pro ucely provedeni

zavéreCné kontrolni prohlidky dila v souvislosti s podanim ozndmeni zaméru s uzivanim dila

nebo zadosti o kolaudacni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze

smlouvy o dilo vramci odstranéni nedostatkl uvedenych v pfipadném zakazu uzivani

dokoncené dila stavebnim ufadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve Ihuté tam

stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélku) nebo ve Ih(ité dohodnuté s objednatelem (v pfipadé

dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati podplirné ustanoveni o reklamaci

vad v zaru¢ni dobé nebo ustanoveni o vicepracich.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a dale za veSkeré vady
dila zjisténé po dobu zaru¢ni Ihdty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek provedenych
zhotovitelem jako souc€ast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle
podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim podkladu
predanych mu objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokynu v pfipadé, Zze zhotovitel
na tuto skute¢nost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti €i
dodrzeni pisemné trval.

Zaruéni lhuta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésict. Zarucni Ihita na
dodavky strojii a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruéni list a zhotovitel jej pfedal jako soucast dokladove €asti dila pfi pfejimacim
fizeni, se sjednava v délce Ihuty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.
Zarucni listy musi byt jednoznacéné specifikovany v zapisu o odevzdani a prevzeti dokonéeného
dila (dila).

Béh zaru¢ni lhaty (vCetné stroju a technologického zafizeni, ke kterym objednatel predal
zarucni listy) za€ina dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dokonceného dila (dila). Pokud
by byla stavba odevzdana a prevzata se zjisténymi vadami ¢i nedodélky, bude zaruéni Ihita
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prodlouzena o Cas, ktery uplyne od odevzdani a prevzeti dila do uplného odstranéni vad a
nedodélkl pisemné potvrzeného objednatelem.

Zaruéni IhGta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhata v délce 60 mésicu opétovné ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vS§ak do doby uplynuti 12 mésicl od skonéeni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po
jejich zjiténi. Reklamace se povaZuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zarucni Intty doruéena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zpusob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemize ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
ddvodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dnu
v pfipadech vad omezujicich uzivani dila, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnl po
obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak neudini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. XIlI. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zarucni |hité i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran
nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnu po obdrzeni reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel na
zakladé predlozeného darového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né&, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného plnéni, nebo k zabezpeceni
¢i uzivani stavenisté zpisobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve lhGté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za
kazdy den prodleni kazdého vadného plnéni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které neuvedl v Zapisu
0 pfedani stavenisté, a ktefi nebyli schvaleni objednatelem postupem podle ¢l. VIII., odst. 10,
této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K&
za kazdého poddodavatele objednatelem zastizeného na stavbé.

Nesplni-li zhotovitel dohodnuté zavazné terminy zahajeni a dokonceni a predani bezvadné
dokoncenych praci na jednotlivych stavebnich objektech Ci jinak dohodnutych €astech dila
vyznacenych v ¢asovém harmonogramu podle €l. IV. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v Cl. IV. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se spInénim dohodnutych termint odstranéni vad a nedodélku
uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
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Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve Ihaté do
3 dnd od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
5.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zarucni dobé&, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni,
a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle €&l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéii.

Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy, projektové dokumentace, podminek
stavebniho povoleni, vyjadfeni dotéenych organt statni spravy a dotéenych vlastniki
podzemnich rozvodl a zafizeni, odpovida zhotovitel za veskeré Skody, které pfi realizaci dila
témto osobam vznikly a je povinen tyto $kody nahradit dotéenym osobam i objednateli a to
véetné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.), které musel objednatel dot€enym osobam
prokazatelné uhradit.

V pfipadé prodleni s uhradou penéZitého pinéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vySi 0,2 % z ceny pfislusného dluzného plnéni (bez DPH) za kazdy den prodleni.
Smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyucétuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuc¢tovani musi byt uvedeno poruSeni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opraviuje a zpUsob vypoctu
celkoveé vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyucétovanou smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena
v tomto ¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnu od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani. Vnikne-
li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni
nejbliz8i faktury (dilCi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel u€ini, oznami tuto skute¢nost
zhotoviteli ve Inité stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smiouvy.

Lhita splatnosti plateb uvedenych v tomto ¢lanku je stanovena v délce 30 dnli ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zpusobené skody (§1/2, §2050 OZ), nelze
je snizit rozhodnutim soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacenim neni dotéena povinnost splnit
smluvni pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).

V pfipadé prodleni s uhradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli urok
z prodleni ve vySi 0,2 % z ceny pfislusné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro posouzeni
doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na ucet strany
opravnéné.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici radnému pInéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy muze objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného poruseni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni €i provadéni praci delSi nez 30 dnl oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokon€enim dila deli nez 30 dnd,

c) zhotovitel nepfedlozil doklady o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodatecné pfimérené |haté,

e) zhotovitel uziva stavenisté v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle €l. VII. této smlouvy poZadoval a
zhotovitel ani v dodatec¢né pfiméfené Ihité neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
uzivanim nebo po uplynuti této IhGty neprestal uzivat stavenisté nevhodnym zpusobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpis(, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VIII. této smlouvy pozadoval a

Rekonstrukce kotelny CZT - smlouva o dilo - strana 13 (celkem 16)



zhotovitel ani v dodatec¢né pfiméfené Ihité neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této Ihuty nepfestal dilo provadét nevhodnym zpusobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu dila nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.

V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit

smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Zze od smlouvy mize zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné ¢astky delSi nez 60 dn(. V tomto pfipadé

je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoZz predmétem bude uUpadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmeén; a/nebo

e) omezeni €i ukon¢eni vykonu €innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s predmétem
této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim &i u€asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢&i vypofadani zavazkl zhotovitele
vUci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze po vzniku takové skuteCnosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, nahradu Skody &i usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych poruseni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodate¢nou lhatu a vyslovné tuto
okolnost oznaci jako divod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfislusnou
povinnost nesplni ani v této dodatecné Ih(té, ktera nesmi byt kratSi nez 30 dnu.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o poruSeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovhym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanika dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamzité zastavi veskeré Cinnosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam
a nasleduijici pracovni den po zaniku smlouvy preda objednateli klic¢e od zabezpeleného
stavenisté. Do 10 dnu od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pritomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vznika povinnost
platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,-KE denné. Véci, které
zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dnii od zaniku smlouvy, je objednatel
opravnén odklidit sam a poté je zniCit nebo zpenézit, pficemz zhotovitel nema pravo na
uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady spojené s
odklizenim, zni¢enim a zpenézenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnl od zaniku smlouvy vyhotovi soupis vSech provedenych
praci a uskuteénénych dodavek a sluzeb ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neucini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce, ktery
urci: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného dila,
cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjisténé vady a vySi
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Skody pfipadné zplUsobené Cinnosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro obé
strany zavazny,

c) Po zruSeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skute¢né provedeného dila, od niZ smi odecCist: slevu pfipadajici na vady dila, svlj narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zplsobené ginnosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad dosud
provedeného dila, prava na nahradu Skody, volby prava a pfislu§nosti soudu, ani jinych
ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je v8ak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Inlty dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen do 10 dnu od vyzvy zhotovitele predlozit objednateli vyrobni oznaceni a
specifikaci konkrétniho vyrobku, které hodla zakoupit k zapracovani do dila. V pfipadé, ze
objednatel konkrétni vyrobek odmitne a navrhne jiny, je zhotovitel povinen akceptovat tento
pozadavek. Obé& smluvni strany jsou v tomto pfipadé povinny pfedem projednat zménu
sjednané ceny, pfipadné i Ih(ity dokonceni dila.
Navrhuje-li néktera ze smluvnich stran zménu dila je povinna dolozit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.
Pro ucely fadné, pribézné a presné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménove listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a polozkovy
rozpocCet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.
Zhotovitel je povinen pFedlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapisu zmény do stavebniho deniku.
Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendainich dni pfedlozi zhotoviteli své
vyjadfeni k navrhu zménového listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem investora
nelze predlozit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.
Objednatel do 15 kalendarnich dnu od doru€eni dozory schvaleného zménového listu pisemné
(nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se zdtvodnénim.
Jeden originalni stejnopis potvrzeny v8emi stranami pfeda zhotovitel objednateli a technickému
dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro zpracovani dodatku k
této smlouvé.
Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribé&hu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy dila pro jednotliva obdobi v zavislosti na rozsahu finanénich prostredka.
Objednatel je opravnén dobu plnéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
pfedani stavenisté a zahajeni praci a datum dokonceni a pfedani dila (dila) v€etné vyklizeni
stavenisté, pfi zachovani doby plnéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o dvanact
mésicu do budoucna.
Objednatel tak u€ini pisemnym oznamenim doru¢enym zhotoviteli. Doru¢enim tohoto oznameni
se bez dal§iho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonceni dila, aniz by bylo
zapotrebi dodatku ke smlouvé o dilo.
Posunutim doby pInéni dila v dusledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySse DPH
uctovana k cené dila, a to v souladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané. Z posunuti
terminu realizace dila v disledku rozhodnuti objednatele nesmi zadna ze smluvnich stran
vyvozovat zadné sankéni, S8kodni ani jiné naroky.
Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a obCanského soudniho Ffadu
sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfislusnost
obecného soudu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze po celou dobu plnéni vefejné zakazky bude
a) plnit povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpist
pracovné pravnich, pfedpisl z oblasti zaméstnanosti a bezpe€nosti ochrany zdravi pfi
praci, a to vuci vSem osobam, které se na plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld,
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b) fadné a v&as plnit finan¢ni zavazky svym poddodavatellim.

Zhotovitel souhlasi, aby si zadavatel deklarované skute¢nosti v prabéhu plnéni verejné zakazky
kdykoliv ovéfil, a potvrzuje, ze ve Ihité 10 dnu od vyzvy objednatele predlozi objednateli ke
kontrole pfislusné doklady, zejména identifikatni Udaje poddodavatell, pfislusné smlouvy a
objednavky, a bankovni vypis o provedenych uhradach dle plnéni vyplyvajici z téchto smluv,
protokoly o provedenych Skolenich, kontrolach ¢i bezpeénostnich nafizeni a opatfeni.
Objednatel potvrzuje, Ze zjisténé udaje podléhaji obchodnimu tajemstvi a nebude je sdélovat
tfetim osobam a zvefejnovat.

XV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych
a Cislovanych dodatkU. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni zastupci obou
smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou mésicu od uzavieni této smlouvy provéfit, Ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. ,Zakon o registru
smluv® nebot dle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona smlouva nenabyva ucinnosti pfed jejim
uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do tfi mésicu od svého uzavieni, pak pozbyva platnosti
od svého uzavieni. V pfipadé negativniho zjisténi je zhotovitel povinen neprodlené objednatele
pisemné upozornit.

Ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaju” zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, ze byl pouCen o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon €.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon ¢&. €. 340/2015 Sb. ,o registru
smluv®, Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vnitini potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zdkonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni Ci zverfejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentt s touto smlouvou souvisejicich.

. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na .... zasedanidne .......................

. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz jeden ober| objednatel a jeden zhotowtel
nebo (uchazec Skrtne vétu, kterou nevyuZije)

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé a podepsana zaruCenymi elektronickymi
podpisy stran (zastupcu stran).

Smluvni strany prohlaSuji, Zze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vile uzavfit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dikaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem podpisu obéma ucastniky.

V Horazdovicich, dne .........ccccoovvvnrnnnnnn. Vo sdne o

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
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