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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1. 1.  Základní údaje stavby 
 

  

 Název stavby: Úprava přechodů pro chodce s omezenou 
schopností pohybu a orientace – změna 
přechodu č. 14, 04 a 05 

 
Stavební objekt: SO 101 Úprava přechodů pro chodce a míst pro 

přecházení – č. 14, 04 a 05 
 
 Místo stavby: město Horažďovice 
 
 Katastrální území: Horažďovice 
 
 Kraj: Plzeňský 
 
 Správce chodníků:  město Horažďovice 
  

1. 2. Základní údaje objednatele 
 

 Objednavatel:                                              Město Horažďovice 
   Mírové náměstí č.1 
   341 01 Horažďovice 
   IČO: 00255513 
   DIČ: CZ00255513 

  
  

1. 3. Základní údaje projektanta 
 
 Projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář 
 

 Adresa: sídlo: 
 

  U Bachmače 29,  326 00  Plzeň 
  tel.     377 440 345   
  fax.    377 440 345 
  provozovna: 
 

  Úslavská 75, 326 00  Plzeň 
  tel.     377 455842 
 

  e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258  
   

 
             Zodpovědný projektant:                             Ing. Daniela Škubalová   
  autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské     
                                                                            konstrukce a dopravní stavby 
                                                                            č. autorizace ČKAIT: 0200643 
 
 
Stupeň PD:                                            DSP 



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2a. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Součástí stavby je úprava stávajících přechodů a míst pro přecházení, která se nachází na silnici 
I/22 a přilehlých místních komunikacích v úseku od křižovatky s Jiráskovou ulicí za křižovatku 
s Zářečskou ulicí. Jedná se o úpravu na místa pro přecházení, která jsou označena jako č. 14, 04 a 
05. Značení vychází ze zadání. 

Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – „Mobilita pro 
všechny“ byla zpracována v PD pro stavební povolení firmou Ing. Petr Kesl – konstruktérské práce 
v říjnu 2006. Zpracovaná PD na tuto projektovou dokumentaci navazuje a zapracovává změny 
požadované objednatelem. 

Celkem je navržena úprava tří míst pro přecházení a úprava autobusové zastávky 
v samostatném zálivu, před křižovatkou s Zářečskou ulicí. 

Účelem navržených úpravy je zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců s vytvořením 
bezbariérových úprav podle zásad úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
2.b. Předpokládaný průběh stavby 

S realizací stavby se počítá v roce 2017, předpokládaná délka výstavby je 1,5 měsíce. 
 

2.c.Vazby na regulační plány, územní plán 

Stavba je v souladu s územním plánem. Územní plán města Horažďovice vydalo Zastupitelstvo 
města Horažďovice, datum nabytí účinnosti je 29.12.2011. Dne 24.3.2015 nabyl účinnosti Územní 
plán Horažďovice – změna č.1A. 

 
2.d. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Upravovaná místa pro přecházení se nacházejí v západní části města Horažďovice v intravilánu 
v katastrálním území Horažďovice. Silnice I/22 prochází v dotčeném úseku obytnou zástavbou se 
stavbami občanské vybavenosti – základní škola se nachází v Jiráskově ulici. Charakter území je 
pahorkovitý.  

Stavba se provádí na pozemcích v k.ú. Horažďovice, jedná se o pozemky: 
 

Číslo 
LV 

Jméno (název) a adresa 
Parcela KN 

(Parcela 
PK) 

Výměra 
KN 

Druh 
pozemku 

  m2   
          

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2792 4725 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2762/1 309 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2762/2 511 ostatní 

plocha 

2144 
Vlastnické právo: Česká Republika                  
Příslušenství hospodařit s majetkem státu: ŘSD 
ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 

2694/3 11356 ostatní 
plocha 

 



Číslo 
LV 

Jméno (název) a adresa 
Parcela KN 

(Parcela 
PK) 

Výměra 
KN 

Druh 
pozemku 

  m2   
          

2144 
Vlastnické právo: Česká Republika                  
Příslušenství hospodařit s majetkem státu: ŘSD 
ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 

2694/3 11356 ostatní 
plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2694/10 31 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2753/3 784 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 3097 182 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2754/1 1480 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2754/2 868 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2754/4 144 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 153/1 621 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2694/12 131 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2694/8 303 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2756/8 588 ostatní 

plocha 

1 Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 
Horažďovice 2756/9 164 ostatní 

plocha 

 

2.e.Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Po realizaci stavby nedojde ke změně vlivu provozu stavby na zdraví a životní prostředí. 
 Stavba nevyžaduje kácení mimolesní zeleně.Stavba nezasahuje do pozemků ZPF ani do 

pozemků s funkcí lesa. 
Úprava ploch zeleně s ohumusováním a osetím travním semenem je součástí objektu SO 101 - 

Komunikace 
 
Stavba vyžaduje trvalé zábory pozemků. Dočasné zábory pozemků mají délku trvání do 1 roku, 

jedná se o plochy, na kterých se stavba provádí a o manipulační plochy. Pozemky dotčené záborem 
a sousední pozemky jsou uvedeny v tabulce záborového elaborátu. 

 
Při provádění stavby je nutné dodržovat základní principy ochrany životního prostředí, které 

jsou stanoveny ve Vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu vydané ke 
stavebnímu zákonu. Převážná část prací bude prováděna v době od 7 do 21 hod. Vozidla vyjíždějící 
ze stanoviště musí být řádně očištěna, při případném znečištění musí být veřejná komunikace 
neprodleně uklizena.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení, provoz dopravních 
prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny musí odpovídat vyhlášce o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Plochu zařízení staveniště lze umístit na pozemcích ve vlastnictví města Horažďovice. Na ploše 



zařízení staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, chemické WC a 
skládky materiálu v nutném rozsahu. Počítá se s výměrou zařízení staveniště cca 80m2. Materiál 
bude převážně zavážen přímo na staveniště. 

Zhotovitel zajistí dodání pitné vody na provádění osobní hygieny. El. přípojku pro stavbu je 
nutno projednat se ČEZ. O konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne zhotovitel 
stavby po dohodě s městem Horažďovice. Na ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení 
z hlediska ochrany životního prostředí. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště 
uvedena do původního stavu. 

Zhotovitel stavby bude postupovat tak, aby minimalizoval zásahy do životního prostředí.  
Stavba nevyžaduje posouzení EIA, nenachází se na území Natura 2000. 

2.f.Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Jedná se o úpravu stávajících přechodů na místa pro přecházení. 
Při realizaci stavby je nutné umožnit v max. míře příjezd  k nemovitostem, je nutné umožnit 

příjezd vozidlům hasičského sboru, Policie ČR a záchranné služby. Při provádění prací je nutno 
umožnit bezbariérový přístup chodcům ke stávajícím nemovitostem – pro přístup ke škole bude 
sloužit stávající chodník od okružní křižovatky, při ukládání kanalizace musí být ponechán 
bezpečný koridor pro pohyb chodců s ochrannou proti pádu do výkopu. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat podmínky správců sítí a dotčených orgánů a 
práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců. 

 
Vztahy na dosavadní využití území 
Dosavadní využití území se nemění. 

Vztahy na ostatní plánované stavby 

Úprava míst pro přecházení se provádí na sil. I/22. Správce komunikace – ŘSD ČR, správa 
Plzeň má zpracovanou PD opravy povrchu silnice I/22 v daném úseku. Obě stavby je nutno časově 
koordinovat. 

Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Změny se týkají kanalizace, do které jsou zaústěny přípojkami PD 150 nové uliční vpusti. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 

- zaměření dotčeného území provedla geodetická kancelář G+K, Slovanská alej 28, Plzeň, tel 
377 441 929, mob. 728 278 378 

- údaje o existenci sítí od správců sítí – přiloženo v dokladaci – př. F2 
- fotodokumentace 
- místní šetření 
- katastrální mapa z KÚ 
- Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – „Mobilita pro 

všechny“, zpracovatel Ing. Petr Kasl, 10/2006 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Stavba má jeden stavební objekt: 
 
SO 101 Úprava přechodů pro chodce a míst pro přecházení – č. 14, 04 a 05 



5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 

Stavba se bude realizovat za dočasného dopravního opatření, které je součástí př. E. Na silnici 
I/22 bude při budování středního dělícího ostrůvku doprava vedena v jednom jízdním pruhu, bude 
provedena částečná uzavírka sil. I/22. Je počítáno s řízením dopravy světelnou signalizací. 

Součástí úpravy je odvodnění s osazením vpustí přípojkami do stávající kanalizace. 
 
Podmínky z vyjádření dotčených orgánů a organizací 

Název organizace 
vydáno 

dne 
připomínky, poznámky 

ČEVAK – č.j. 017020002683 
19.6.2017 

Souhlasné vyjádření  
– před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení 
sítí- David Tusil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz 
- v předstihu informovat o zahájení stavby 
- vpusti s horním sifonovým přepadem 
- napojení vpustí projednat a potvrdit pracovníkem ČEVAK    
   – p. Stullík, tel 602 184 267 
- před stavbou provést kamerovou prohlídku kanalizace 
- vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 

NIPI – č.j. 111170060 20.6.2017 Souhlasné vyjádření, dodržovat řešení dle př. 5a.  
6a a 6b a barevné kontrasty 

ČEZ – č.j. 1093332151 21.6.2017 
- Souhlasné stanovisko za splnění podmínek vytýčení sítí a      
  dodržení min. krytí 
- prodloužení chráničky kabelů v místech rozšíření 

ostrůvků 
Burda Václav – elektroslužby 22.6.2017 - osvětlení přechodů dle platných ČSN 

MĚÚ HORAŽĎOVICE OŽP – č.j. 
MH/08688/2017 

27.6.2017 Souhlasné stanovisko 
- ke kolaudaci doložit nakládání s odpady  vážními listy 
- minimalizaci znečištění ŽP při stavbě 

CETIN – č.j. POS-PD-594-17 3.7.2017 

Souhlasné stanovisko za podmínek: 
- vytýčení sítí, v ochranném pásmu 1,5m od vedení na obě    
  strany provádět práce ručně 
- respektovat krytí – manipulace se sítí bez vědomí   
  odpovědného pracovníka není dovolena 

 
 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 
 

Vlastníkem míst pro přecházení a dělícího ostrůvku je město Horažďovice. Vlastníkem silnice 
I/22 je ČR, správcem je ŘSD ČR, správa Plzeň. 
 
7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ  

Předpokládá se předání stavby najednou jako jeden celek. 

8. SOUHRNNÝ POPIS TAVBY  

Rozsah úprav je vykreslen v koordinačních situacích C3a, C3b v měřítku 1 : 250. 
 
Místo pro přecházení č. 14 

 
Místo pro přecházení se nachází v Jiráskově ulici mimo větve křižovatky této ulice se sil. I/22. 

Šířka komunikace mezi obrubami je 6,5m, šířka místa pro přecházení je 3m. Z důvodu špatných 
rozhledových poměrů je po dohodě se zástupci města Horažďovice Jiráskova ulice zjednosměrněna 
s vjezdem ze sil. I/22. 



Místo pro přecházení č. 04 
 
V místě stávajícího přechodu v Zářečské ulici je navrženo místo pro přecházení, šířka vozovky 

je 7m, šířka místa pro přecházení je 3m. 
 
Místo pro přecházení č. 05 
 
Místo pro přecházení se nachází na silnici I/22, v průtahu městem v tomto úseku se jedná o 

Strakonickou ulici. Dělící ostrůvek pro ochranu chodců má šířku 2m, vozovka má mezi obrubami 
šířku 4m. 

 
Autobusová zastávka 
 
Před křižovatkou se Zářečskou ulicí se nachází autobusová zastávka. Zatávku obsluhuje 29 

spojů denně. Zastávka bude upravena bez oddělení zastávkového pruhu ostrůvkem tak, aby byly 
zajištěny rozhledové poměry. Délka nájezdového klínu zastávky je navržena 15m, délka zastávky je 
18m, výjezdový klín má délku 10m. Šířka zálivu zastávky je 3m.  

 
Technologie úpravy zastávky je následující: 

- Obrusná vrstva z  ACO 11S z modifik. asfaltu PMB45/80-60        tl.  40mm ČSN EN 13108-1 
-    Spojovací postřik modifik. emulzí v množ. zbyt. asfaltu  0,35 kg/m2              ČSN 73 61 29 
- Ložná vrstva z ACL 22S modifik. asfalt. betonu PMB 25/55-60     tl.  70mm ČSN EN 13108-1 
-   Spojovací postřik modifik. emulzí v množ. zbyt. asfaltu  0,45 kg/m2              ČSN 73 61 29 
- Žb. deska beton C30/37 XF4 vyztužena při obou površích              tl. 200mm 
     KARI sítí profil 8 mm oka 100x100mm                        
- Štěrkodrť                                                                                           tl. 250mm ČSN 736126 

Celkem                                                                                            tl. 560 mm 
 
Je počítáno se sanací zeminy v aktivní zóně s výměnou za vrstvu z lomového kamene v tl. 0,3m 

a štěrkodrtí v tl. 0,3m, položením sanační vrstvy na geotextili, která bude odolnou  pro přímou 
pokládku lomového kamene. Rozsah sanací bude určen po měření Edef,2 na zhutněné pláni. 

Příčný sklon v zastávce je 2% k obruby je navrženo liniové odvodnění s vyústěním do vpusti za 
zastávku. Spára mezi vozovkou a přídlažbou u liniového odvodnění a spára v ukončení úpravy 
asfaltu v navázání na stávající vozovku bude proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou.  

 
Konstrukce vozovky v napojení: 
 

- Obrusná vrstva z  ACO 11S z modifik. asfaltu PMB45/80-60            tl. 40mm   ČSN EN 13108-1 
-    Spojovací postřik modifik. emulzí v množ. zbyt. asfaltu  0,35 kg/m2                  ČSN 73 61 29 
- Ložná vrstva z ACL 22S modifik. asfalt. betonu PMB 25/55-60         tl. 70mm  ČSN EN 13108-1 
-   Spojovací postřik modifik. emulzí v množ. zbyt. asfaltu  0,35 kg/m2                    ČSN 73 61 29 
- Podkladní vrstva ACP 22S                                                                   tl.  60mm ČSN EN 13108-1 
Celkem                                                                                                 tl. 170 mm 

 
Konstrukce chodníků a nástupiště autobusové zastávky je navržena ve složení: 
 

- Betonová zámková dlažba               tl.       80 mm 
- Kladecí vrstva z HDK 4/8                                                tl.       30mm  
- Štěrkodrť ŠD 0/32                                                              tl.     150mm 
- Pláň upravena a zhutněna Edef,2 30 MPa___________________________                                                        
Celkem                                                                     tl.     260 mm 
 



Obruba v celém rozsahu úpravy zastávky a míst pro přecházení č. 04 a 05 je kamenná, výška 
nášlapu u obrub je 120 mm, u nástupiště zastávky a čela dělícího ostrůvku 200mm. Kamenné jsou 
též obruby dělícího ostrůvku. U zastávky a ostrůvku budou pouze kamenné obruby 200/250. 

 
9. PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

Vzhledem k charakteru prací není součástí PD inženýrsko – geologický průzkum vozovky. 
Průzkumné práce byly provedeny v rámci PD opravy sil. I/22. 

Součástí PD je geodetické zaměření o souřadnicovém systému S-JTSK. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Stavbou nejsou dotčeny kulturní památky a památkové zóny ani chráněná území, zahájení 

stavby bude v předstihu oznámeno pro provádění archeologického dohledu. 
 
Inženýrské sítě byly do situací zakresleny podle podkladů předaných jejich správci. Před 

prováděním stavebních prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci 
a práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců.  

Ochranná pásma inženýrských sítí podle sdělení správců sítí jsou: 
- ochranné pásmo sítí elektronických komunikací činí 1,5m po stranách krajního vedení ( 

telefon) 
- ochranné pásmo NTL a STL plynovodů a přípojek je 1m na obě strany 
- ochranné pásmo kanalizace a vodovodu do DN 500mm je 1,5m, u profilů nad DN 200, 

jejich dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m se zvyšuje o 1m 
- ochranné pásmo v.o. je 1m 
- ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV je 1m od osy krajního 

kabelu 
- ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizační soustavy je u napětí nad 1 kV do 35 kV 

včetně 7m pro vodiče bez izolace ( 10m u zařízení postaveného do 31.12.1994 ) a 2 m pro 
vodiče s izolací 

Stavba neleží v zátopovém území ani v památkové rezervaci nebo zóně. 
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 
11.1. Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
 
Se sanacemi se nepočítá, bourací práce budou v minimálním rozsahu, který se týká vozovky a 

chodníků. Kácení mimolesní zeleně není pro provedení stavby nutné, kácení bude provedeno, 
pokud možno v době vegetačního klidu. 

 
11.2. Požadavky na zábory ZPF 
 
Stavba nevyžaduje trvalé zábory ZPF a nevyžaduje zábory pozemků s funkcí lesa.  
 

12. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
Před zahájením stavby je nutno všechny stávající inženýrské sítě vytýčit jejich správci a 

práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců. Je nutno respektovat 
vzdušná vedení sítí a dodržovat ochranná pásma sítí. 
 
 



13. NÁROKY STAVBY, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

13.1 Zařízení staveniště, nároky na zdroje vody, el. energie, suroviny  
 
Plochu zařízení staveniště lze umístit na pozemcích ve vlastnictví města Horažďovice. Na ploše 

zařízení staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, chemické WC a 
skládky materiálu v nutném rozsahu. Počítá se s výměrou zařízení staveniště cca 40m2. Materiál 
bude převážně zavážen přímo na staveniště. 

 Zhotovitel zajistí dodání pitné vody na provádění osobní hygieny. el. přípojku pro stavbu je 
nutno projednat se ČEZ. O konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne zhotovitel 
stavby po dohodě s městem Horažďovice. Na ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení 
z hlediska ochrany životního prostředí. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště 
uvedena do původního stavu. 
 

13.2 Zatřídění odpadů 

 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl.  
 č. 93/2016 Sb. takto: 
č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  
 170405 železo a ocel odvoz do šrotu 
 170101 beton řízená skládka 
 170504 zemina a kamení neobsahující  

nebezpečné látky řízená skládka 
 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) recyklace na obalovně   
 020103 odpad rostlinných pletiv řízená skládka 

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu.                        
 

Vybouraný materiál bude přednostně recyklován, skládkováný materiál bude skládkován na 
řízené skládce, je počítáno např. se skládkou v Zavlekově.  

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění stavby 
budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné zvláštní ani 
nebezpečné odpady. 

 
14. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
14.1 Vliv stavby na ŽP 
 
Pro předmětnou stavbu není nutné řešit opatření z hlediska povodní, sesuvů půdy, poddolování, 

seismicity, radonu a hluku v chráněném venkovním prostoru stavby.  
Vliv stavby a provozu na ŽP je popsán v odst. 2.e. Stromy blízko hranice obvodu staveniště, 

které by byly stavbou ohroženy, budou ochráněny – kmeny stromů včetně kořenového systému.  
 

14.2 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. 



Na stavbu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
Z hlediska provádění stavby je nutno dodržovat následující předpisy, opatření a zásady 

bezpečnosti práce: 
 
       BOZP řeší zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění 5/2016 o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  
 

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
1. dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
2. obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci   

určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a 
požárních zařízeních 

3. dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků  
   pověřených střežením ohrazeného prostoru 
4.provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu    
   odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni  
   ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a 
zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně 
vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními 
musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě 
vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských 
sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý 
zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 



V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 
nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné 
výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na 
staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní 
návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 
a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích s elektrickými 
stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

Všechny bourací práce je nutné koordinovat tak, aby bylo dodrženo BOZP. 
 

15. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI  
 

15.1 Odolnost a stabilita 
 
Jsou dodrženy zásady navrhování pozemních komunikací. 
 
15.2 Požární bezpečnost 
  
Zásady zajištění požární ochrany jsou přílohou PD – Dokladace, zpracovatelem zprávy je paní 

Ludmila Veselá, Částkova 72, Plzeň. 

15.3 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Stavba je navržena podle platných norem a předpisů s ohledem na bezpečnost silničního 
provozu a provozu chodců. 

Veřejné osvětlení a rozvody nn budou chráněny samočinným odpojením od zdroje. 

16. NÁVRH ŘEŠENÍ STAVBY S OHLEDEM NA UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  

Rekonstrukce je navržena a bude provedena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace v souladu s ČSN 736110 (1/2006) a ČSN 736110 změna Z1 (2/2010). 

V místě pro přecházení bude zřízen varovný pás šířky 0,40 m a odsazen signální pás šířky 
0,80 m, v místě vjezdu varovný pás šířky 0,40. 



Varovný a signální pás bude proveden z dlažby pro nevidomé v barvě červené. Obruba je 
v místě pro přecházení snížena na 20 mm, v místě vjezdů je obruba snížena na 20 – 60 mm 
s varovným pásem šířky 0,40 m z zesílené dlažby pro nevidomé.  

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč 
zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100-250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč 
zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku 
za obrys překážky nejvýše o 200mm. 

Bezbariérové úpravy jsou součástí PD. Bezbariérové úpravy se týkají úpravy nástupiště 
zastávky – podél obruby nástupiště bude proveden kontrastní pás z barvy červené hladké, šířky 
0,5m včetně obruby, u označníku ve vzdálenosti 0,8m od označníku bude proveden signální pás 
z dlažby červené pro nevidomé šířky 0,8m.  

17.  ZPRACOVÁNÍ PD, PROJEDNÁNÍ 
 
Projektová dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provádění stavby v souladu 

s požadavky zadavatele a zadávacími podmínkami. 
PD byla v průběhu zpracování projednána s objednatelem a připomínky byly zapracovány do 

PD.  
 

V Plzni 12/2016 Ing. Daniela Škubalová 


