Smlouva o dilo
uzaviena 82586 zakona €. 89/2012 Sh. ,ob&ansky zakonik“

na zhotoveni dila (stavby)

Méstsky U rad Horaz d’'ovice - energeticka opat reni €p. 1,2 a 3

- ¢ast; zatepleni podkrovi ¢€p. 2, 3

|. Smluvni strany

Objednatel: meésto Horaz d’'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: ~ Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

ZNOtOVITEl: e
S SIOIBIM: ettt
registrovan U: V ettt ; SPIS <o,

STATULAINT ZASTUDPCE: oo
ICO, DIC:

BaNKOVNT SP O NI

Il. Predm ét (rozsah) dila (stavby)

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své

nebezpeci a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni dila "Méstsky Gfad

HoraZzdovice - energeticka opatieni €p. 1, 2 a 3" v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek

objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vySi dohodnuté v €l. V. této smlouvy.

Pfedmét (rozsah) dila je vymezen

a) projektovou dokumentaci stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Martinem LiSkou,
Komenského 1133, Horazdovice pod oznacenim Méstsky Ufad HoraZzdovice Energeticka
opatfeni €. p. 1, 2 a 3“ s datem 12/2018,

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 020 -  Zatepleni podkrovi ¢p. 2,3
SO 040 -  Vedlejsi a ostatni naklady stavby

b) nabidkovym rozpoctem zhotovitele ze dne .........ccccceeeeerennns ,

c) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

Soucésti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani dila zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych k
provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem dila,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky
specifikované v ¢l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové €asti dila v trojim vyhotoveni:

- Oplny pfehled dokladt a dokumentace,

- kompletni projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu dle €&l. VIII.
této smlouvy,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- osvédceni (atesty) materialt a vyrobka pouzitych ke zhotoveni dila,

- prokazatelné doklady o likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila,

- ostatni doklady stanovené pravnimi pfedpisy a technickymi normami.
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11.

Zhotovitel prohla3uje, Ze se v pIném rozsahu seznadmil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

Zhotovitel jako odborna osoba prohlaSuje, Ze k provedeni dila mé& potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpusobilymi a Ze je schopen dilo za
zjisténych podminek a podkladd fadné a v€as provést podle této smlouvy.

Zhotovitel prohla3uje, Ze provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potfeba.

I1l. Misto provedeni dila, podklady a sou ¢innost objednatele

Stavba bude provedena v objektu objednatele ¢p. 1, 2 a 3 v katastralnim Uzemi Horazdovice.
Pro umisténi zafizeni stavenisté vCetné skladek materidlu a mezideponii je uréeno 1. PP
objektu ¢p. 2 a pozemek parc. ¢. 147/1 o vyméfe max. 30 m? v katastralnim Gzemi HoraZzdovice.
Objednatel predal zhotoviteli k provedeni dila projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni
specifikovanou v €l. 1l. této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze s vyhradou pfedani stavenisté, ma splnény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

V. Doba pln éni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenist & a zahajeni praci (nejdfive: 01.07.2019)

c) dokon €eni a pfedani celého dila (stavby) (max.: 15.11.2019)

Pozor! Uchazé doplni skutény termin
provactni dila v max. délce 1 ésic mezi vyse
uvedenymi limitnimi terminy!

D

C) Uprava a uplné vyklizeni stavenist & (max.: +3 dny)

Stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v terminu dle odstavce 1. Dojde-li k posunuti
terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z divodl na strané objednatele, bude posunut termin
dokon&eni dila o pocet dni, o ktery bylo stavenisté skute¢né predano zhotoviteli oproti
predpokladu danému touto smlouvou.

Nejsou dohodnuty dil¢i terminy dokonceni. VSechny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokonceni ve sjednaném rozsahu.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano objednateli véetné vSech dokladd nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokon&eno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li objednatel
predvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucéelu. Dokladem o spinéni povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsany predavaci protokol dila. Stavba bude
povaZzovana za dokonfenou a predanou aZz dnem oboustranného podepséani zapisu o
odevzdani a prevzeti.

Zhotovitel je povinen udrZovat ¢asovy harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu a
pfipadné zmény projednat s objednatelem. Zmény termin( stavebnich pfipravenosti podle odst.
4 a 5 podléhaji pisemnému odsouhlaseni objednatelem.

Lhdtu pro dokonéeni a predani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
verejné zakazky, ktera byla vyhlaSena objednatelem o nejvhodné;jSi nabidku na zhotoveni dila,
a podminek této smlouvy.

Sjednana doba pInéni muze byt upravena v pfipadé uplatnéni nékterého z vyhrazenych prav
objednatele, jak jsou uvedeny v ¢&l. XIV.

Objednatelem poZadované rozSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysuji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit viiv na termin dokonc&eni dila.

Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zmeénovych list(
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaSeni autorského a technického dozoru
investora a objednatele). Dobu pInéni Ize prodlouZit pouze, pokud objednatel ve |haté dle odst.
5 &l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k pfedloZzenému navrhu zménového listu.
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V. Cena a jeji Uprava

Za provedeni dila ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zapl  ati objednatel

zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vySi ... K€ bez DPH.

Cena uvedena v prfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni dila v dohodnutém

rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni zhotoveni

dila v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou zahrnuty i prace a

dodavky, které nejsou pfimo uréeny rozsahem dila, av3ak jejich provedeni je pro zhotoveni dila

nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v &l. I, VII. a VIII. této smlouvy.

Cena uvedena v odst. 1 je doloZzena nabidkovym poloZzkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen

nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpo€et obsahuje minimalné ocenény kompletni vykaz

vymer, ktery byl sou€asti zadavaci dokumentace dila. V pfipadé&, Ze v poloZzkovém nabidkovém

rozpoctu chybéji poloZzky, které jsou souc€asti zadavaciho vykazu vymér, pak se ma za to, Ze

jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpoctu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu

platnosti této smlouvy.

Cenu Ize vyjimecné upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zplisobu provadéni dila

a to za podminek danych touto smlouvou a na zékladé pfedchozi pisemné dohody smluvnich

stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude potvrzen

dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro potfebu této

smlouvy neni povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan osobami

opravnénymi €init pravni jednani za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zplsobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové ceny

uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpoctu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalog popisti a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavieni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: ¢asovou naro¢nosti na

provedeni prace nasobenou hodinovou zU¢tovaci sazbou ve vySi .................... Ké/hod.
¢) Hmoty a vyrobky neobsaZené v cenach poloZzek: a uvadéné ve specifikacich v nominalni
vySi doloZené nakupni ceny s pfipoctenim dopravného ve vysi ................ % nakupni ceny .

VI. Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé dafovych dokladu - faktur (dale
jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu, neurci-li objednatel jinak.
Fakturovany budou jen prace skute¢né provedené za pfislusny kalendafni mésic provadéni
dila, zjisténé (vykazané) formou mésic¢niho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k
poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskute¢néni zdanitelného plnéni). Mési¢ni
soupis musi byt bezpodmine&né vypracovan v cenach a &lenéni dle nabidkového rozpodtu a
pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize pouze prace
provedené Ffadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dnu
nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly mésic.
Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace ¢i ménéprace) budou v soupisu provedenych
praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych poloZek provedenych praci a
dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedloZzeného ocenéného soupisu jen,
pokud bude odpovidat skute€nosti a ujednanim této smlouvy a vréti jej zhotoviteli (se svym
stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne jeho obdrzZeni.

Po odsouhlaseni ocenéného mésicniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb
technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a preda ji objednateli
prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho po
dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.
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Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmifiujici pro predloZeni faktury

objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude

posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o Ucetnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit nalezitosti dafiového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiéemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho poradové €islo,

b) identifikaéni Gdaje objednatele a zhotovitele (v&. IC, DIC a Gdaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

¢) oznaceni banky a Cislo Uc¢tu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskute¢néni zdanitelného pInéni a splatnosti faktury,

e) oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a celkovou ¢astku DPH,

h) pfipadné Castky odpoditatelné od celkové fakturované sumy pro ucely zjisténi &astky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuté sleva apod.),

i) Castku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny danovy doklad, a to ve Ihuté splatnosti

na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnu od prokazatelného predani dokladu objednateli. Dnem

zaplaceni se rozumi den odepséani fakturované &astky z UcCtu objednatele ve prospéch Gctu

zhotovitele.

Objednatel je opravnén ve Ihité splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize

neobsahuje nélezitosti podle odst. 3 nebo Udaje v ni obsazené (v€. pfilohy) jsou vécné &i

cenoveé nespravné s uvedenim davodu, pro které fakturu vraci. Pfi nesplnéni téchto podminek

je objednatel v prodleni s placenim &astky, kterd méla byt fakturovana spravné.

Objednatel hradi mési¢ni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny

dila bez DPH. Néasledné fakturovana ¢astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouzi jako zadrzné

a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena aZ po UspéSném protokolarnim pfedani a prevzeti

dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadrzné

uhrazeno aZ po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.

V pfipadé prodleni objednatele s thradou penézitého plnéni je zhotovitel opravnén prerusit

prace na dile do doby zaplaceni dluzné Castky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim

terminu dokonéeni a predani dila.

Prodleni objednatele s Uhradou penézitého plnéni delSi nez 60 dnu je poruSenim smlouvy, které

opravnuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel muze zastavit placeni faktury v pfipadé, kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro

uzZivani stavenisté a jeho zabezpeceni, v pfipadé zjisténi vadného plnéni zhotovitelem dle

podminek odst. 14 ¢&l. VIIl. této smlouvy nebo v pfipadé, kdy zhotovitel neplni postup

zahajovani, provadéni a dokonCovani praci dle ¢asového planu postupu praci. UZiti tohoto

ustanoveni objednatelem neni poruSenim smlouvy ani pravnich povinnosti objednatele a

nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle ¢lanku XIll. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym

platcem ve smyslu § 106a zakona &. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty* (ZDPH), jinak

odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zplsobenou. Za Ujmu se povazuje i vznik

dodate¢né darnové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku nebo

sankce uloZzend orgdnem verejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve

smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny uc€et uréeny ke zverejnéni, hradi

objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li pfedmétem prenesené

danové povinnosti), pfimo na ucet pfisluSného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto

plnéni se ve stejném rozsahu soucasné povazuje za splnéni zavazku i vici zhotoviteli.

VIl. Stavenist é a zaFrizeni stavenist é

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle €lanku lll. Prostor stavenisté je prosty prav tfetich osob.
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O predani a prevzeti stavenisté sepiSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
pFijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachézejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich prilehlych, které
budou provadénim dila dotéeny, v€éetné podminek spravcu nebo vlastnikd téchto siti. Soucasti
zapisu bude téZ jmenovani povéfenych osob objednatele (technik objednatele, technicky dozor
objednatele (nevykon&va-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a koordinator
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci, zastupce
stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skute¢ného stavu stavenisté s predpoklady projektového feSeni
nebo smluvnich ujednéni, je povinen na tuto skute€nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté jen pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
staveniSté je povinen dodrZzovat veSkeré pravni pfedpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejblizSiho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodnikd, fasady sousednich objektd apod.) se
zamérenim (s ddrazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrSich a konstrukcich.
Jako soucast zafizeni stavenisté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbérna mista potfebnych médii
urena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna
meéfici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvodd v mistech
pfipojeni, a uhradit naklady na jim spotfebované energie (jako soucast ceny dila).

Zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
poZadavku a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v prfislusnych rozhodnutich,
pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel téZ zajisti jeho ochranu (oploceni, stfeZeni stavenisté
¢i jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel je povinen fadné uZivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpe€nostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcl a vozidel v mistech stavbou dotéenych). Zhotovitel je povinen
zabezpedit trvaly a nepreruseny bezpecny pristup a pfijezd ke vSem stavajicim objektam v okoli
stavby, nedohodne-li si s pfislusnym vlastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplathovat G¢innd opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatéZovani okoli stavby pradnosti a znecistovanim, nadmérnym hlukem nebo k
ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich mechanizmu.
UdrZuje na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest) poradek a €istotu a
pribézné ze stavenisté odstrarfiuje odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Za timto Gc¢elem
provadi denni Uklid stavenisté a neprodlené odstrariuje znecisténi vefejnych komunikaci a ploch
¢i Skody na nich.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o predani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z diivodu potfeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel ve lhuté
do 14 dnu od jejich vyuctovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, Ze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych predpist, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté fadnym zpusobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené lhaté, jedna se o poruseni jeho povinnosti, které opravriuje objednatele k odstoupeni
od smlouvy.

VIIl. Provad éni dila
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Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim pfedmét dila,
pisemnym piikazdm objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spolecenstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam, technologickym a montaznim
pfedpisim a vSeobecnym standarddm, podminkédm vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vlastniku verfejné dopravni a technické
infrastruktury, kterd& mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel dle
podminek této smlouvy vyjednal, vyZadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné funkéni a
bezezbytku vyuZitelné ke sjednanému Gc&elu i k Gcelu, pro ktery se takové dilo bézné vyuZziva.
Dilo musi byt prosto pravnich, funkénich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany
vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat predepsané
zkousky, musi pIné vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich poZzadavkd na dilo
musi zhotovitel objednateli dolozit a prokazat; toto plnéni je soucasti dila.

Neni-li stanoveno jinak, plati, Ze k zhotoveni dila pouZzije zhotovitel bezvadny materiél vyhradné
v prvotfidni jakosti, ktery je schvalen pro uZiti v CR (ma poZadovanou certifikaci, atesty a
doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkd). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak pfi
predani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikat, &i jinych pravodnich dokladd materiald a
zafizeni uzitych k provedeni dila.

Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vSak brat v Gvahu upozornéni
a pokyny objednatele, tykajici se mozného poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci véetné
koordina¢ni a kompleta¢ni €innosti, dodrZzovani fadné kvality praci a konstrukci, dodrZzovani
predpist 0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi a pfedpist pozarné bezpecénostnich.
Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, kterd zamezi nezadoucim vlivam dila
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrZovat
prostfedi, problematiku odpadového hospodarstvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienické opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym pfislusnymi
predpisy. Odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vech osob, které se s jeho védomim na
staveniSti zdrZuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami a
zabezpedit provedeni pfisluSnych proSkoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o
pozarni ochrané.

Zhotovitel pfi zahajeni stavby ur€i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto €innost opravnéni podle zdkona €. 360/1992 Sbh., ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
0 prfedani a prevzeti stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedi
zhotovitel bez zbyte€ného odkladu pfisluSnou zménu tohoto zapisu.

Veskeré odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, ktefi maji pFisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel pfi predani stavenisté zapiSe do Zapisu o predani stavenidté seznam svych
poddodavatell v souladu s nabidkou. PredloZzeny seznam poddodavatell je koneény a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele &ast zakézky provadét pomoci dalSiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuved! v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatell. V pfipadé, Zze
zména nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci
poddodavatel(, které neuved! v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu dle odst.
2. Cl. XII. této smlouvy..

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci
od néj pfevzatych nebo pokynl mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize zhotovitel
mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi vad
v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych &i
doplfujicich podkladd nebo pokynl objednatele v dot¢eném rozsahu prerusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnd. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
pFeprojektovani ¢i vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemuiZe objednatel v daném terminu
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rozhodnout, a nelze pokracovat v jiné ¢asti stavby &i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila o celkovou dobu takovéhoto pferuseni.
Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skute€nosti pfedepsané stavebnim zdkonem a pfislusnymi provadécimi pfedpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby uloZzen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku nahlédnout,
pfipadné do néj Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem dokoné&eni dila, resp.
dnem odstranéni vad a nedodélk( z prejimaciho fizeni a vad a nedodélkl zjiSténych pfi
zavérecné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel pfeda bez zbyte€ného odkladu original
stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku, u€¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do 5
pracovnich dnu ode dne vzniku zépisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, Zze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne vzniku zapisu,
jinak se mé za to, Ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonéavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpisu, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a
koordinatora bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné pozadovat,
aby zhotovitel dilo provadél rfadnym zpusobem a odstranil nedostatky vzniklé vadnym
provadénim dila, tento poZadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho deniku.
Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci technického dozoru
a koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti stanovené Ihuté, jedna se o
poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele k odstoupeni od smiouvy. Podle
charakteru nedostatkt mize objednatel navrhnout slevu ze sjednané ceny, zastavit proplaceni
faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni pokutu dle odst. 1. €l. XII. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
Zadost objednatele prace na sv(j naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se uc€astnit kontrolnich dnd svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych ¢asti dila je objednatel. Ochranu provedenych Casti
dila (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materiald potfebnych pro zhotoveni
stavebnich objektd, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci stavajicich i
okolnich objektl) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a to az do
uplného dokonceni dila, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o Uplném
odstranéni vad a nedodélkd. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu jeho provadéni
zhotovitel.

Zhotovitel zajiStuje veSkeré potfebné dopravni manipulace v€etné dopravy materialt a vyrobku
pro zhotoveni stavebnich objektl, odvozu suti, vybouranych hmot.

Zhotovitel je pGvodcem odpadu vzniklych provadénim dila. Zhotovitel zajisti odvoz a bezpe¢nou
likvidaci vzniklych odpadd v souladu s ustanovenimi zdkona o odpadech vCetné obstarani
vhodné skladky, jeji tpravy a uhrady pfipadnych poplatkd za uloZeni.

K odevzdani a prevzeti dokonéeného stavby zhotovitel zajisti aplné vyklizeni dokon¢enych
stavebnich objektd, Upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
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neomezené uzivani vSech stavebnich objektl véetné bezpeénych a neomezenych pfistupu a
pFijezdl ke vS8em zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektam. Déale uvede vSechny povrchy
dotené stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, stavebni objekty apod.)
neni-li projektem, smlouvou o dilo & rozhodnutim zvlastniho uzivani stanovena jina Uprava, v
pfipadé poskozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Osoby povérené vykonem €innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu o
pFedani stavenisté.

Stavbyvedouci zhotovitele se pfi pfevzeti stavenisté prokaZze plnou moci, ve které bude mimo
jiné specifikovan rozsah jeho opravnéni.

. Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenist € a provad éni dila

Soucasti zafizeni stavenisté je zabezpeceni trvalého a nepferuSeného bezpeéného pfistupu a
pfijezdu do v3ech stavajicich objektl véetné pfistupt k jednotlivym nemovitostem. Dvir M&U
musi zGstat provozuschopny (gardze Mé&U, zasobovani Ceské posty) véetné dopravnim
znacenim vymezenych parkovacich ploch.

Zhotovitel bude dilo realizovat za provozu objektu (Gfad). Z tohoto divodu zhotovitel omezi
pohyb pracujicich a materialu prostorem chodeb a schodisté jen na nezbytny pfesun materialu
a pracovniku. Material (vybourany a novy) a sut nebude zhotovitel skladovat na chodbach a
schodistich, ale vyhradné v pfedaném prostoru vyhrazeném pro zafizeni stavenisté.

Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. Pfi
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skonéeni praci v kazdém dni provede zhotovitel uklid
spolecnych prostor v budové. Vznikla posSkozeni omezujici uzivani odstrani neprodleng,
zbyvajici pak nejpozdéji pied zah4jenim prejimaciho fizeni zcela dokoncéené dila.

Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci pribézné zavirat.

X. Predani a p revzeti dila, uzivani dila

Stavba bude zcela dokon&ena, pfedana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém rozsahu

najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dnl pfedem, kdy dilo bude dokonéeno a

pfipraveno k odevzdani, a sou¢asné vyzve objednatele k prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem podle odst.

2 zahajit fizeni o pfedani a prevzeti dila (dale téz prejimaci fizeni).

Podminkou zahjeni pfejimaciho Fizeni je pfedani kompletni dokladové ¢asti dila v rozsahu

daném ¢l. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pfed objednatelem stanovenym

terminem zahajeni prejimaciho fizeni pfedat bezvadnou kompletni dokladovou &ast dila ke

kontrole technickému dozoru objednatele. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady ve stanovené

lhaté a bez vad, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné pfedani a objednatel mé pravo

svolané prejimaci fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim fFizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo Ze neni ve stavu

schopném predani a prevzeti, objednatel pfejimaci fizeni prerusi, dilo nepfevezme a zapisem

do stavebniho deniku uvede divody odmitnuti pfevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo,

- které nebude kompletné dokon&eno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani fAdnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zpusobem doloZzeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zplsobem.

Po odstranéni nedostatkl, pro které dilo nebylo prevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni prferuseného prejimaciho fizeni, pfi€emz je povinen uhradit objednateli veSkeré

néklady jemu vzniklé pfi opakovaném piejimacim Fizeni.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o odevzdani

a prevzeti dokoncené dila, ve kterém mj. uvedou:

- Udaje o zhotoviteli a objednateli,

- struény popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,
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- dohodu o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- seznam predanych dokladu,

- prohlaSeni objednatele, zda dilo prejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a prevzeti

dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélk,

- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za UCelem odstranéni vad nebo
nedodeélka.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati,

Ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdé&ji do 10 dni ode dne

predani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady €i nedodélky zjisténé pfi odevzdani

a prevzeti i v pfipadech, Ze odpovédnost za vady odmité, a nést naklady s tim spojené az do

vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pred Uplnym dokoncéenim a predanim a prevzetim dila miZe objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi spinéni podminek pfed€asného uzivani dila, stanovenych Stavebnim zakonem, a to

na zakladé ¢asové omezeného povoleni vydaného na jeho Zadost stavebnim Ufadem, pficemz

smluvni strany jsou Ucastniky Fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim dohody mezi

objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym uzivanim dila a

sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis pfedmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred€asného uzivani a
podminky pfedCasného uzivani,

- zavazky objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pfed€asném uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
na fadné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi jeho

pfed€asném uzivani, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro ucely provedeni

zavérecné kontrolni prohlidky dila v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim dila

nebo Zadosti o kolauda¢ni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze

smlouvy o dilo vramci odstranéni nedostatki uvedenych v pfipadném zékazu uzZivani

dokoncené dila stavebnim Gfadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve Ihuté tam

stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélk(l) nebo ve Ih(ité dohodnuté s objednatelem (v pfipadé

dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati podparné ustanoveni o reklamaci

vad v zaru¢ni dobé& nebo ustanoveni o vicepracich.

Xl. Odpov édnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ méa dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a déle za veSkeré vady
dila zjiSténé po dobu zaruéni Ihlty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek provedenych
zhotovitelem jako soucast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle
podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
bé&Znym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZzitim podkladi
pfedanych mu objednatelem nebo dodrZzenim jeho nevhodnych pokynu v pfipadé, Ze zhotovitel
na tuto skute¢nost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na jejich pouZiti &i
dodrZeni pisemné trval.

Zarucni Ihdta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 meésicu. Zarucni Ihata na
dodavky strojii a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list a zhotovitel jej pfedal jako soucast dokladové €asti dila pfi prejimacim
fizeni, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu.
Zarueni listy musi byt jednoznacné specifikovany v zapisu o odevzdani a prevzeti dokonceného
dila (dila).

Béh zaruéni Ihaty (v€etné stroju a technologického zafizeni, ke kterym objednatel pfedal
zarucni listy) za¢ind dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dokonceného dila (dila). Pokud
by byla stavba odevzdana a prevzata se zjisténymi vadami ¢i nedodélky, bude zaruéni lhata
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prodlouZzena o ¢as, ktery uplyne od odevzdani a prevzeti dila do Uplného odstranéni vad a
nedodélkd pisemné potvrzeného objednatelem.

Zarucni Ihuta nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhGta v délce 60 mésicu opétovné ode dne provedeni reklamaéni
opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicu od skonceni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Reklamace se povazuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zarucni Ihaty doru€ena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zpusobem poZaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zpusob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemuze ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou IhGtu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
davodud reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dnu
v pfipadech vad omezujicich uzivani dila, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu po
obdrZeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zarucni |haté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmit4, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran
nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnl po obdrZeni reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel na
zakladé predlozeného dariového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli néaklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

XII. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného plnéni, nebo k zabezpedeni
¢i uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve Ihaté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy
den prodleni kazdého vadného plnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které neuvedl v Zapisu
0 predani stavenisté, a ktefi nebyli schvaleni objednatelem postupem podle €l. VIII., odst. 10,
této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&
za kazdého poddodavatele objednatelem zastiZzeného na stavbé.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v &l. IV. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se spInénim dohodnutych termind odstranéni vad a nedodélkd
uvedenych v z4pise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhaté do
3 dnl od terminu pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
0,05% ze sjednané ceny dila (bez DPH)za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni,
a za kazdy den prodleni.
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Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy a projektové dokumentace, odpovida
zhotovitel za veSkeré Skody, které pfi realizaci dila témto osobam vznikly a je povinen tyto Skody
nahradit dot€éenym osobam i objednateli a to véetné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.),
které musel objednatel dot€enym osobam prokazatelné uhradit.

Nesplni-li zhotovitel zavazky z této smlouvy plynouci a na zakladé tohoto nesplnéni bude
objednateli odmitnuto pfiznani dotace, ¢&i pfiznana dotace bude kracena ¢astec¢né nebo v celé
vysi, €i bude muset jiz poskytnutou dotaci dodate¢né vratit, nebo jeji ¢ast, uhradi zhotovitel
objednateli celou ¢astku dotace ¢&i vycCislené kraceni &i vycislené vraceni v€etné pfipadnych
pokut a uroka.

V pfipadé prodleni s thradou penéZzitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli irok
z prodleni ve vysi 0,2 % z ceny prislusného dluzného plnéni (bez DPH) za kazdy den prodleni.
Smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravriuje a zpisob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyucétovanou smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena
v tomto ¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnu od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani. Vnikne-
li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni
nejblizsi faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel u€ini, oznami tuto skutecnost
zhotoviteli ve Ih(té stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy.

Lhuta splatnosti plateb uvedenych v tomto ¢lanku je stanovena v délce 30 dnl ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zpusobené Skody (81/2, 82050 OZ), nelze
je snizit rozhodnutim soudu (81/2, 82051 OZ) a jejich zaplacenim neni dotéena povinnost splnit
smluvni pokutou utvrzenou povinnost (82049 OZ).

V pfipadé prodleni s thradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli trok
z prodleni ve vySi 0,2 % z ceny pfisludné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro posouzeni
doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na Ucet strany
opravnéné.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici FAdnému pInéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcl
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mlZe objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného poruseni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni &i provadéni praci delSi nez 30 dnu oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokonéenim dila delSi nez 30 dnd,

c) zhotovitel nepfedloZil doklady o pojiSténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodate¢né pfimérené Ihaté,

e) zhotovitel uziva stavenisté v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle ¢&l. VII. této smlouvy poZadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené lhuté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
uzivanim nebo po uplynuti této lhaty neprestal uzivat stavenisté nevhodnym zpusobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle &l. VIII. této smlouvy poZadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené lhuté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této lhaty neprestal dilo provadét nevhodnym zplisobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu dila nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.
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V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni

pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mlZe zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné ¢astky delSi nez 60 dnl. V tomto pfipadé

je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy muize objednatel odstoupit, pokud neobdrzi

pfisluSnou dotaci k uhradé ceny dila. V tomto pfipadé je objednatel opravnén od smlouvy

odstoupit bez povinnosti platit smluvni pokutu, hdhradu Skody ¢&i usly zisk. Obé smluvni strany
mohou formou pisemného dodatku ke smlouvé o dilo dohodnout posunuti termint doby pInéni

uvedenych v odst. 1. ¢l. IV.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skute€nosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahgjeno insolvenéni fizeni dle zak. €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

Cc) zmeény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmeén; a/nebo

e) omezeni &i ukon&eni vykonu ¢innosti zhotovitele, kter& bezprostfedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim &i u€asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) vSechny skute€nosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vyporadani zavazku zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze po vzniku takové skuteénosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, ndhradu Skody ¢&i usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych poruseni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodate¢nou Ihitu a vyslovné tuto
okolnost oznadi jako divod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfislusnou
povinnost nespini ani v této dodate¢né Ihuté, kterd nesmi byt kratSi nez 30 dnu.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o poruSeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V ozndmeni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfisludné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opravriuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanika dnem doru€eni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamzité zastavi veSkeré ¢innosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam
a nasledujici pracovni den po zaniku smlouvy preda objednateli klic¢e od zabezpeceného
stavenisté. Do 10 dnl od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pFitomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vzniké& povinnost
platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,-K¢ denné. Véci, které
zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dnd od zaniku smlouvy, je objednatel
opravnén odklidit sam a poté je zni€it nebo zpenézit, pfiemz zhotovitel nema pravo na
Uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady spojené s
odklizenim, zni€¢enim a zpenézZenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnu od zaniku smlouvy vyhotovi soupis vSech provedenych
praci a uskute¢nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zpUsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neucini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce, ktery
urci: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného dila,
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cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjisténé vady a vysSi
Skody pripadné zplsobené ¢innosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro obé
strany zavazny,

c) Po zruSeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skute¢né provedeného dila, od niz smi odecist: slevu pfipadajici na vady dila, svij narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zplisobené ¢innosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyk& prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad dosud
provedeného dila, prava na nahradu Skody, volby prava a pfislusnosti soudu, ani jinych
ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maiji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je v8ak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i lhaty dokonc&eni dila.

Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pridbéhu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy dila pro jednotlivd obdobi v zavislosti na rozsahu finan¢nich prostfedka.
Objednatel je opravnén dobu plnéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
pfedani stavenisté a zahdjeni praci a datum dokonceni a pfedani dila (dila) v€etné vyklizeni
stavenisté, pfi zachovani doby plnéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o dvanact
mésicl do budoucna.

Objednatel tak ucini pisemnym oznamenim doruéenym zhotoviteli. Dorucenim tohoto
oznameni se bez dalSiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokon&eni dila, aniz
by bylo zapotfebi dodatku ke smlouvé o dilo.

Posunutim doby plnéni dila v disledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySe DPH
uctovana k cené dila, a to v souladu s pfipadnou zménou zdkonné sazby této dané. Z posunuti
terminu realizace dila v disledku rozhodnuti objednatele nesmi zadna ze smluvnich stran
vyvozovat Zzadné sankéni, Skodni ani jiné naroky.

Navrhuje-li nékter4d ze smluvnich stran zménu dila je povinna dolozZit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.

Pro Gcely fadné, pribézné a presné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a polozZkovy
rozpocet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvéleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od zapisu zmény do stavebniho deniku.
Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendainich dni pfedloZi zhotoviteli své
vyjadreni k navrhu zménového listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem investora
nelze predlozit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel do 14 kalendafnich dnd od doru€eni dozory schvaleného zménového listu pisemné
(nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se zddvodnénim.
Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a technickému
dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro zpracovani dodatku k
této smlouve.

Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a ob¢anského soudniho Fadu
sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfisluSnost
obecného soudu objednatele.

XV. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych
a Cislovanych dodatk(. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni zastupci obou
smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou meésicu od uzavieni této smlouvy provéfit, Ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zdkona &. 340/2015 Sb. ,Z&kon o registru
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smluv* nebot’ dle ustanoveni 8 6 a § 7 tohoto zakona smlouva nenabyva uc¢innosti pfed jejim
uvefejnénim a neni-li uverejnéna ani do tfi mésicl od svého uzavreni, pak pozbyva platnosti
od svého uzavieni. V pfipadé negativniho zjisténi je zhotovitel povinen neprodlené objednatele
pisemné upozornit.

Ve smyslu zakona &. 101/2000 Sb. ,o ochrané osobnich Gdaji“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Ze byl poucen o svych pravech podle tohoto zédkona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich Gdaju s ohledem na zakon &.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim“ a zakon €. €. 340/2015 Sb. ,0 registru
smluv“. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vniténi potfeby
meésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zdkonnych informac&nich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakozZ i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na .... zasedanidne .............c.........
Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.

Smluvni strany prohlaSuji, Zze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vdlle uzavrit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dukaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem podpisu obéma ucastniky.

V Horazdovicich, dne .........cccoeeevevivnnnnnn. Vo cdne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
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