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DŮM ČP. 787 DŮM Č.P. 788

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Jiří Urbánek

VYPRACOVAL:

OBEC:

Horažďovice

KRAJ:

Plzeňský

INVESTOR:

PROJEKT:

IČO:

DATUM:

STUPEŇ:

73552771

08/2016

DSP, DPS

Michal Urbánek

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

IČO: 002 55 513, DIČ:CZ00255513

MĚŘÍTKO: 1: 100

D.5

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU

 Č.P. 787, 788 ULICE POD VODOJEMEM, HORAŽDOVICE

(celkové zateplení obálky budovy)

PŮDORYS PŮDY - STÁVAJÍCÍ STAV

Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice

tel: 602 427 317         DIČ: CZ6006130031

projektová činnost 

ve výstavbě

4.01 4.01 4.01
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LEGENDA:

STR1

 Škvárobetonová mazanina tl. 50 mm - ODTĚŽENÍ

 Škvárový násyp tl. 100 mm - ODTĚŽENÍ

 Železobetonové dutinové panely PZD 64-66 tl. 225 mm

 Vnitřní VPC štuková omítka tl. 15 mm

LEGENDA

bourání, demontáž  (včetně likvidace):

Demontáž stávajících okenních vikýřů 1500x800 - 4 ks

Demontáž stávajících výlezů na střechu 600x800 - 3 ks

Stávající plechový výlez 900x900 bude dodatečně

zateplen shora deskami z XPS tl. 120 mm - 2 ks

Odvětrání kanalizace - 6 ks

Televizní stožár - 1 ks

POZNÁMKA

 Veškeré pohledové prvky spojené s budoucími pracemi na fasádě např. (antény, satelity,... atd.) budou nejprve
demontovány a po dokončení prací upraveny tak, aby byla možná jejich opětovná montáž v návaznosti na KZS

 Stávající obvodová kce. bude očištěna tlakovou vodou s přídavkem čistícího přípravku na fasády
 Úprava okenního a dveřního ostění u výtahové šachty v návaznosti na dodržení stávajících světlých rozměrů
 Všechny styky nesourodých materiálů vyztužit pod omítkou síťovinou s přesahem min. 150 mm na každou stranu po

celé délce styku
 Všechny stáv. nosné konstrukce je nutno během provádění stav. prací nepřetržitě sledovat z hlediska vzniku nepřed.

statických poruch
 Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen vyžádat si a prostudovat projekt stávajícího a navrženého stavu
 Stavební úpravy budou probíhat při provozu v bytech !!! nutno koordinovat !!!
 Neoznačené výplně otvorů jsou stávající již vyměněné
 VŠECHNY PRÁCE PROVÉST DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČSN !!!
 Po rozkrytí střešního pláště bude provedena prohlídka stávajících prvků krovu (zejména u pozednice, komínových

výměna a nároží) se zaměřením na poškozené či jinak napadené prvky. Případné poškozené části budou vyměněny a
chemicky ošetřeny proti plísním a dřevokaznému hmyzu. Předpoklad těchto prací je do 10%

LEGENDA :

Demontáž, bourání - viz. legenda prací

STR2

 Stávající keramická skládaná krytina -

DEMONTÁŽ

 Stávající laťování - DEMONTÁŽ

 Stávající krokve - prohlídka, případná

oprava poškozených částí

STR2

STR2

STR2

STR2

Demontáž stávajících okapových žlabů a svodů včetně

spojovacích objímek a žlabových háků

STŘECHA

STROP POD NEZATEPLENOU PŮDOU


