

# **MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĐOVICE**

## **ENERGETICKÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ č.p.1,2 a 3**

### **DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY**

## **B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**Místo stavby:** Městský úřad Horažďovice, obj. č.p. 1,2, 3,  
Náměstí Míru č.p.1,2,3 Horažďovice, 341 01

**Stavebník:** Město Horažďovice,  
Náměstí Míru č.p.1, Horažďovice, 341 01

**Zpracovatel dokumentace:** Ing. Martin Liška,  
Projektční a inženýrská kancelář, IČO: 742 21 841  
Komenského 1133, 341 01 Horažďovice

**Datum:** prosinec 2018

## OBSAH

<b>B.1 Popis území stavby .....</b>	<b>4</b>
a) charakteristika území a stavebního pozemku .....	4
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci.....	4
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. ....	4
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů .....	4
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) .....	4
f) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.).....	4
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.....	4
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území .....	5
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.....	5
j) požadavky na maximální, dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.....	5
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) .....	5
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investic.....	5
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.....	6
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.....	6
<b>B.2 Celkový popis stavby .....</b>	<b>6</b>
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání.....	6
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby.....	6
b) účel užívání stavby.....	6
c) trvalá nebo dočasná stavba .....	6
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby,.....	6
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů .....	6
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.).....	6
g) navrhované parametry stavby.....	7
h) základní bilance stavby .....	7
i) základní předpoklady výstavby .....	7
j) Orientační náklad stavby.....	7
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení .....	7
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení.....	7
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.....	8
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby.....	8
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby .....	8
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby.....	8
B.2.6 Základní charakteristika objektů .....	9

a) Stavební řešení .....	9
b) Konstrukční a materiálové řešení .....	9
c) Mechanická odolnost a stabilita .....	9
<b>B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .....</b>	<b>9</b>
a) Technické řešení .....	9
b) Výčet technických a technologických zařízení .....	10
<b>B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení .....</b>	<b>10</b>
<b>B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana .....</b>	<b>10</b>
<b>B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí .....</b>	<b>10</b>
Zásobování vodou: .....	10
Vytápění objektu: .....	10
Větrání objektu: .....	10
Osvětlení: .....	10
Zásady pro nakládání s odpady ze stavby a z budoucího provozu objektu: .....	11
Vliv stavby na okolí: .....	11
Ostatní: .....	12
<b>B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .....</b>	<b>12</b>
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží .....	12
b) ochrana před bludnými proudy .....	12
c) ochrana před technickou seizmicitou .....	12
d) ochrana před hlukem .....	12
e) protipovodňová opatření .....	12
f) ostatní účinky .....	12
<b>B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .....</b>	<b>12</b>
<b>B.4 Dopravní řešení .....</b>	<b>12</b>
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace .....	12
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu .....	13
c) doprava v klidu .....	13
d) pěší a cyklistické stezky .....	13
<b>B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .....</b>	<b>13</b>
a) Terénní úpravy .....	13
b) Použité vegetační prvky .....	13
c) Biotechnická opatření .....	13
<b>B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .....</b>	<b>13</b>
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda .....	13
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině .....	13
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 .....	13
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA .....	14
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů .....	14
<b>B.7 Ochrana obyvatelstva .....</b>	<b>14</b>
<b>B.8 Zásady organizace výstavby .....</b>	<b>14</b>
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění .....	14
b) odvodnění staveniště .....	14

c) <u>napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu</u> .....	14
d) <u>vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky</u> .....	14
e) <u>ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení</u> .....	15
f) <u>maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)</u> .....	15
g) <u>požadavky na bezbarierové obchozí trasy</u> .....	15
h) <u>maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emise při výstavbě, jejich likvidace</u> .....	15
i) <u>bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin</u> .....	15
j) <u>ochrana životního prostředí při výstavbě</u> .....	15
k) <u>zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi</u> .....	19
l) <u>úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb</u> .....	19
m) <u>zásady pro dopravní inženýrská opatření</u> .....	19
n) <u>stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)</u> .....	19
o) <u>postup výstavby, rozhodující dílčí termíny</u> .....	19

## **B.9 Celkové vodohospodářské řešení ..... 20**

## B.1 Popis území stavby

### **a) charakteristika území a stavebního pozemku**

Jedná se o objekt městského úřadu, nacházejícího se na náměstí. Objekt je v současné době infrastrukturně a dopravně napojen. Toto napojení zůstane beze změny.

### **b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci**

Jedná se o provedení opatření, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. Z tohoto důvodu není nutné stavbu umisťovat, ani povolovat.

### **c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území**

Nejsou vyžadována

### **d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**

Veškeré požadavky dotčených orgánů, vyplynulých v procesu přípravy předmětné dokumentace, jsou v dokumentaci zapracovány. Zhotovitel stavby musí respektovat veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů.

### **e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)**

Projekt vychází ze zásad stanovených Vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Z dalších byly k dispozici tyto průzkumy a podklady:

- Stavebně technický průzkum
- snímek z mapy katastru nemovitostí 1:1000
- seznam požadavků stavebníka

### **f) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)**

Předmětný objekt se nachází v památkové zóně.

Místo stavby se nenachází v záplavovém území.

Pozemek není pod ochranou půdního zemědělského fondu.

### **g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Místo stavby se nenachází v záplavovém území.

Zájmová lokalita stavby leží v území mimo seismickou oblast, mimo sesuvné a poddolované území.

#### ***h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území***

Stavba bude prováděna v souladu s § 14 dle vyhlášky č. 269/2009, zejména tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod., k omezování přístupu k ostatním stavbám, pozemkům, sítím tech. vybavení apod., ke znečištění přístupové komunikace, ovzduší a vod.

Dále je nutno při realizaci stavebních prací postupovat v souladu s § 10, 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ aktualizovaného Nařízením vlády č.88/2004 Sb., které jsou prováděcími vyhláškami zákona č.258/2000 Sb , ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví“ a jeho novely č.274/2003 Sb.

Stavba bude realizována výhradně v pracovní dny v době od 7 do 21 hod. Hlučné práce a současné nasazení hlučných strojů a nástrojů bude probíhat tak, aby při realizaci stavby nebyly překročeny hygienické limity hluku (ze stavební činnosti) pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb pro dobu mezi 7. a 21. hodinu LAeq, 14 hod = 65 dB, pro dobu od 6. do 7. hod. a od 21 do 22. hod. LAeq, 1 hod = 60dB. a pro dobu od 22 hod. do 6. hod. LAeq, 8 hod = 45 dB. Dále bude zajištěno, že při provádění stavby nebude v pracovních dnech v době od 7. do 21. hod. v chráněných prostorách po dobu užívání překročen hygienický limit ze stavební činnosti L Aeq, 14 hod = 55 dB. Parametry je třeba dodržet volbou vhodné technologie výstavby a použitím strojů a mechanismů s nízkou hladinou hlukové emise.

Po dokončení nebude mít stavba na okolní objekty žádný negativní vliv, který by byl v rozporu s platným územním plánem a platnými hygienickými předpisy a limity.

Technické vybavení jsou navrženy tak, aby splňovaly všeobecné požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a zdravých životních podmínek jejich uživatel i uživatel okolních staveb.

#### ***i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin***

V místě stavby se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

#### ***j) požadavky na maximální, dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa***

Pozemek s předmětnou stavbou není pod ochranou půdního zemědělského fondu.

#### ***k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)***

Objekt je v současné době infrastrukturně a dopravně napojen. Toto napojení zůstane beze změny.

#### ***l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investic.***

Nejsou známy.

**m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí**

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	Výměra m <sup>2</sup>
<i>Horaždovice</i>	č. 146/1	<i>Zastavěná plocha a nádvoří</i>	312
<i>Horaždovice</i>	č. 147/1	<i>Zastavěná plocha a nádvoří</i>	873
<i>Horaždovice</i>	č. 147/2	<i>Zastavěná plocha a nádvoří</i>	337

**n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo**

Nepředpokládá se vznik ochranného pásma.

## **B.2 Celkový popis stavby**

### **B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání**

**a) nová stavba nebo změna dokončené stavby**

dokončená stavba – realizace energeticky úsporných opatření

**b) účel užívání stavby**

Objekt občanského vybavení.

**c) trvalá nebo dočasná stavba**

Jedná se o trvalou stavbu.

**d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby,...**

Nejsou známa ani vyžadována.

**e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**

Veškeré požadavky dotčených orgánů, vyplynulých v procesu realizace předmětné dokumentace, jsou v dokumentaci zapracovány. Zhotovitel stavby musí respektovat veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů.

**f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)**

Stavba se nachází v památkové zóně města Horaždovice. Stavba je realizována v souladu s podmínkami realizace staveb v této zóně.

### **g) navrhované parametry stavby**

**Obestavěný prostor:** Nadzemní prostory celkem = ~15 390 m<sup>3</sup>  
Podzemní prostory celkem = ~3015 m<sup>3</sup>

**Užitná plocha objektu:** užitková plocha celkem 1.PP: = ~550 m<sup>2</sup>  
užitková plocha celkem 1.NP: = ~528 m<sup>2</sup>  
užitková plocha celkem 2.NP: = ~750 m<sup>2</sup>  
užitková plocha celkem 3.NP: = ~615 m<sup>2</sup>  
užitková plocha celkem podkr.: = ~885 m<sup>2</sup>

**Zastavěná plocha:** Stávající objekt = ~990 m<sup>2</sup>

### **h) základní bilance stavby**

Viz Energetický audit, který je součástí dokumentace a část dokumentace „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu č.p.2 na p.č. 147/1, Horažďovice“, které jen též součástí dokumentace.

### **i) základní předpoklady výstavby**

**Předpokládané zahájení stavby:** březen 2019

**Předpokládané dokončení stavby:** březen 2024

Stavba nebude prováděná po etapách (bude provedena jednorázově).

### **j) Orientační náklad stavby**

Bude znám po vyhodnocení výběrového řízení.

## **B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

### **a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení**

Stávající objekt č.p. 1., 2., a 3 se nachází na stavebních parcelách č. 146/1, 147/2 a 147/1 k.ú. Horažďovice. Jedná se sestavu zděných, vzájemně kompaktně sloučených objektů č.p. 1., 2., a 3. všechny objekty jsou zděné, podsklepené budovy se třemi nadzemními podlažími a podkrovím.

Objekt využíván Městem Horažďovice.

Hlavní vstup do hlavní budovy a vjezd do dvorní části je situován z náměstí Míru . Vedlejší vstup do objektu je v zadní části (dvůr).

Ve dvoře objektu je zpevněná parkovací plocha, kombinovaná se zatravněnými a zadlažděnými plochami.

Parkovací plocha je v současné době vymezena před objektem č.p. 1., 2., a 3 a ve dvorní části.

Toto členění objektu zůstane beze změny.



## b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

### Objekt č.p. 1:

jedná o výraznou funkcionalistickou stavbu z roku 1927 kdy byla dokončena výstavba nové radnice podle návrhu arch. Marka, který zvítězil v architektonické soutěži. Nová radnice byla postavena na místě původního barokního objektu který ustoupil novému záměru výstavby a byl demolován.

Současný projekt respektuje stávající funkcionalistickou stavbu, dojde pouze k výměně okenních výplní a to následujícím způsobem – Nová okna v objektu č.p.1 budou dřevěná, provedená jako truhlářské repliky stávajících špaletových oken, se zachováním stávající barevnosti. Vnější křídla budou osazena izolačními dvojskly. Nové vstupní dveře do objektu č.p.1 budou dvoukřídlé, dřevěné, opatřené lazurním povrchovým nátěrem ve středním odstínu hnědé barvy, s prosklenou horní polovinou dveřních křídel – podrobnosti viz výkresová část dokumentace.

### Objekt č.p.2,3:

z architektonického hlediska se jedná o pseudoklasicistní stavbu. Samotná budova zůstane beze změny zachována, bude provedena výměna okenních výplní. Okna budou provedena dle dobové fotodokumentace, která je přílohou této Zprávy části D.1.1. Je snaha o přiblížení se k původnímu stavu objektu z první poloviny 20 století. Nová okna v objektech č.p.2 a 3 budou dřevěná, trojkřídlá (kromě některých oken v dvorním traktu). Členní oken bude řešeno dle dobové fotodokumentace, velikost oken zůstane beze změny. Okna budou osazena izolačními dvojskly. Stávající vstupní dveře do objektů č.p. 2,3 budou kompletně repasována, budou nově opatřené lazurním povrchovým nátěrem ve středním odstínu hnědé barvy, stejně jako u vstupních dveří do objektu č.p.1 – podrobnosti viz výkresová část dokumentace.

## **B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Předmětem energetických opatření jsou následující opatření:

- Výměna otvorových výplní v obvodovém plášti objektu č.p.1,2,3
- Zateplení posledního stropu objektu č.p. 2,3,
- Modernizace stávajícího zdroje tepla – plynové kotelny v objektu č.p.2 a její propojení na stávající otopnou soustavu a realizace souvisejících opatření

## **B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

Návrh energeticky úsporných opatření nemá vliv na bezbariérové užívání stavby. Stávající objekt č.p. 1,2,3 je bezbariérově přístupný.

## **B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Navržené instalace a instalovaná zařízení a jejich provedení musí odpovídat platným předpisům, aby byla zajištěna bezpečnost při užívání stavby

## **B.2.6 Základní charakteristika objektů**

### **a) Stavební řešení**

- Stavební řešení objektu zůstává beze změny. Objekt bude vybaven novými okenními výplněmi, ponechávané dveřní otvory budou kompletně repasovány. Zateplení posledního stropu objektu č.p. 2,3,

### **b) Konstrukční a materiálové řešení**

Konstrukční a materiálové řešení zůstává beze změny.

### **c) Mechanická odolnost a stabilita**

Vzhledem k tomu, že navrženými opatřeními se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, zůstává zachována stávající mechanická odolnost a stabilita.

Navržená opatření musí být provedena v souladu s požadavky výrobců jednotlivých stavebních systému zajišťujících stabilitu a mechanickou odolnost objektu. Nespecifikované prvky budou dopřesněny v rámci dílenské dokumentace, či jako technické dopřesnění v rámci autorského dozoru.

**Ostatní podrobnosti a specifikace jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace .**

## **B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

### **a) Technické řešení**

Stávající infrastrukturní napojení objektu zůstává beze změny.

Projektová dokumentace řeší modernizaci zdroje tepla -plynové kotelny v objektu č.p.2 Městského úřadu v Horaždovicích a její propojení na stávající otopnou soustavu –topné větve napojených objektů.

V současnosti je zdrojem tepla plynová kotelna na nízkotlaký zemní plyn. Jedná se o kotelnu III. kategorie umístěnou v 1.PP se vstupem z chodby suterénu. Zdroj tepla slouží pro vytápění objektů (tyto větve zůstávají beze změny):

- |   |                |
|---|----------------|
| - č.p.1 – objekt městského úřadu                      | p.č, st. 146/1 |
| - č.p.2 – objekt městského úřadu                      | p.č, st. 147/1 |
| - č.p.3 – objekt městského úřadu+pošta,               | p.č, st. 147/2 |
| - č.p.39 –polyfunkční objekt (nebytové prostory+byty) | p.č, st. 146/2 |
| - č.p.29 –objekt k bydlení                            | p.č, st. 146/3 |
| - č.p.40 –objekt k bydlení                            | p.č, st. 137   |

Součástí kompletního projektového řešení je :

- kompletní demontáž stávající plynové kotelny v 1.PP a její kompletní modernizace vč. systému měření a regulace a související elektroinstalace
- napojení zdroje tepla na stávající otopných systém -topné větve napojených objektů , osazení měřičů tepla a statických armatur pro hydraulické vyvážení OS
- drobné stavební úpravy související s modernizací stávajícího otopného systému objektu

V souvislosti s touto úpravou je nutné realizovat úpravy stávajícího OPZ– odběrného plynového zařízení objektu s napojením nových kotlových jednotek a doplnění plynového havarijního uzávěru plynu a dílčí úpravu elektrotechnické instalace s doplněním MaR.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny části dokumentace: „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu č.p.2 na p.č. 147/1, Horažďovice“, které jen též součástí dokumentace

#### b) Výčet technických a technologických zařízení

Projektová dokumentace řeší modernizaci zdroje tepla -plynové kotelny v objektu č.p.2 Městského úřadu v Horažďovicích a její propojení na stávající otopnou soustavu včetně uvedených souvisejících opatření.

### ***B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení***

Jedná se o provedení opatření, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Z tohoto důvodu není tato část dále rozpracována.

### ***B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana***

Stavba je navržena v souladu s energetickým auditem, který je samostatnou součástí této dokumentace.

### ***B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí***

Zásobování vodou:

Zůstává stávající beze změny.

Vytápění objektu:

Způsob vytápění objektu zůstává beze změny, bude provedena pouze výměna topného média a související úpravy – viz kapotila B.2.7. a) a projektová dokumentace: „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu č.p.2 na p.č. 147/1, Horažďovice“.

Větrání objektu:

Všechny prostory jsou větrány přirozenou cestou, pokud tato možnost není zajištěna, je provedena varianta větrání nucenou cestou. Větrání objektu zůstává beze změny.

Osvětlení:

Stávající rozsah osvětlení zůstává beze změny.

Všechny místnosti určené pro trvalý pobyt osob mají denní osvětlení. V celém objektu je řešeno umělé osvětlení podle platných norem na požadovanou intenzitu osvětlení.

Všechny prostory v objektu budou osvětleny v maximální možné míře přirozeným světlem, pokud tato možnost není zajištěna, je volena varianta osvětlení umělým světlem.

## Zásady pro nakládání s odpady ze stavby a z budoucího provozu objektu:

Veškeré odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací na objektu a z budoucího provozu, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy a s předpisy s ním souvisejícími.

Za likvidaci odpadů vznikajících v průběhu stavebních prací ponese plnou zodpovědnost generální dodavatel stavby, který bude vybrán z výborového řízení. Likvidace odpadu bude probíhat v souladu s výše a níže citovanými ustanoveními. Generální dodavatel stavby je povinen veškerý odpad evidovat a předávat organizaci (osobě) oprávněné likvidovat odpady (u ostatních odpadů skládka za tímto účelem provozovaná), (u nebezpečných odpadů firma s oprávněním umožňující nakládání a likvidaci nebezpečných odpadů).

Mezi ostatní odpady připadá v úvahu skupina 17 01 - 06, 17 09 a to zejména:

17 01 01 – beton

17 01 02 – cihla

17 01 03 - keramika

17 02 01 – dřevo

17 02 02 – sklo

17 03 02 – asfalt bez dehtu

17 04 – kovy, slitiny kovů

17 04 11 – kabely

17 05 – vytěžená zemina nebo kameny

Mezi odpady typu nebezpečné připadají v úvahu zejména:

17 03 01 – asfalt s obsahem dehtu

17 06 01 – izolační materiály s obsahem azbestu

17 09 – směsný stavební/demoliční odpad

Poznámka: kromě likvidace na skládce bude možno některé materiály předat k dalšímu použití třetím osobám (např. dřevo, ocelové profily, balená asfaltová drť). Při skladování nebezpečných odpadů je nutné zabránit mísení jednotlivých druhů odpadů.

Skladování a likvidace odpadů z budoucího provozu bude plně v odpovědnosti objednatele a uživatelů. Skladování nebezpečného a veškerého dalšího odpadu, který by eventuelně mohl vzniknout z budoucího provozu objektu je řešeno v souladu s již zmiňovaným zákonem č. 185 /2001 částka 145 a s těmito souvisejícími texty, to vše v návaznosti na vyhlášku č. 381 - 384/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s těmito eventuelními nebezpečnými odpady budou brány v úvahu související a prováděcí předpisy se zákonem o odpadech (např. zákon o péči a zdraví lidu, o vodách, o ochraně přírody a krajiny, o vzduší, silniční přepravy a ADR) a budou plněny povinnosti vyplývající z uvedených právních předpisů.

Pro ukládání komunálního odpadu z budoucího provozu objektu budou sloužit stávající plochy vyčleněné pro umístování popelnic na pozemku majitele.

Ke kolaudačnímu řízení bude provozovatelem předložena smlouva o nakládání s odpady. Za odstranění následků případné havárie a za bezpečné zneškodnění při ní vzniklých odpadů bude ručit oprávněná osoba tak, aby nebylo bezdůvodně ohroženo zdraví dalších osob a byly maximálně eliminovány následky případného poškození životního prostředí. V případě havárie budou oprávněnou osobou informováni zástupci Policie ČR, Hygienické stanice v Klatovech a Odboru životního prostředí.

Způsob likvidování splaškových vod je zajištěn napojením novou žumpu, dešťové vody jsou svedeny na pozemek.

## Vliv stavby na okolí:

Ochrana před hlukem – Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 05 31

Stavba svým charakterem nebude okolí zatěžovat nadměrným hlukem, plynoucím z jejího provozu v souladu s platnými právními a správními předpisy.

Ostatní:

Stavební činností na pozemcích, ani budoucím provozem nevzniknou žádné negativní vlivy přesahující limitní hodnoty, na životní prostředí. Provoz v prostorách objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem a prašností.

### ***B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí***

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Radonové riziko – vzhledem k rozsahu prováděných prací není řešeno..

b) ochrana před bludnými proudy

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena.

d) ochrana před hlukem

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 05 31

Stavba svým charakterem nebude okolí zatěžovat nadměrným hlukem, plynoucím z jejího provozu v souladu s platnými právními a správními předpisy

e) protipovodňová opatření

Místo stavby se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky

Seismicita, poddolování v oblasti není registrována, vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým navrženými obvodovými konstrukcemi a střechou, ostatní negativní účinky nejsou známy.

## **B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

Připojení na technickou infrastrukturu zůstává beze změny.

## **B.4 Dopravní řešení**

- a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Dopravní řešení a bezbariérové opatření pro přístup a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace zůstává beze změny. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu občanského využití, je stavba kompletně a v celém rozsahu řešena pro přístup a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstává beze změny.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu zůstává beze změny.

d) pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny.

## **B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

a) Terénní úpravy

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, zůstává beze změny.

b) Použité vegetační prvky

Není předmětem dokumentace.

c) Biotechnická opatření

Není předmětem dokumentace.

V rámci tohoto záměru nebude nijak dotčena stávající vegetace.

## **B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavební činností na pozemcích nevzniknou žádné negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v prostorách objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem a prašností.

Stavba svým charakterem nebude okolí zatěžovat nadměrným hlukem, plynoucím z jejího provozu v souladu s platnými právními a správními předpisy. V rámci výstavby bude stavebník dodržovat povolené limity zatížení okolí hlukem ze stavební činnosti. Ostatní viz dotčené kapitoly této zprávy. Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z auto mobilové dopravy nenavýší stávající zatížení v daném území. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Provozní objekt nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk a půdu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

Stavba negativně neovlivňuje přírodu ani krajinu, bude realizována v souladu s platnou legislativou, v jejím okolí se nenachází žádné chráněné ekosystémy, koridory, pásma, fauna, ani flora

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba není součástí chráněného území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí, nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová dokumentace neřeší.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavba nezasahuje do ochranných pásem veřejných inženýrských sítí.

Viz vyjádření jednotlivých správců sítí. Nově případně vzniklá ochranná pásma budou respektována. Podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých částí profese

## **B.7 Ochrana obyvatelstva**

V objektu není uvažováno zřízení nových úkrytů CO, s tím že je předpokládáno využívání úkrytů stávajících.

## **B.8 Zásady organizace výstavby**

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Energie a voda budou odebírány z přípojných míst stávajícího objektu. Pro měření odběrů pro potřeby stavby budou osazeny staveništní elektroměr a vodoměr.

b) odvodnění staveniště

Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné komunikace.

c) nápojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Předmětný pozemek je dopravně dostupný z přilehlé místní komunikace, pozemek a stavba jsou napojeny na technickou infrastrukturu. Toto dopravní a infrastrukturní napojení zůstává beze změny.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky a komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků.

Pozemek, na kterém bude probíhat stavba je v majetku stavebníka. V rámci samotné přípravy pro výstavbu budou probíhat základní zemní práce..

V místě stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň.

V navrhovaném řešení jsou respektována případná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Ostatní ochranná pásma budou respektována.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit následující:

Při jakémkoliv porušení podzemních vedení všech inženýrských sítí uvést tyto do původního = funkčního stavu + uhrazení vyžadovaných pokut

Všechnu ponechávanou zeleň, která může být dotčena výstavbou, musí ochránit proti poškození

Před zahájením výkopových prací vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a oznámit v požadovaném předstihu zahájení výkopových prací všem správcům dotčených sítí. O provedeném vytyčení sepsat protokol a doložit ke kolaudaci

Před kolaudací a zahájením provozu v dostatečném předstihu zajistit osazení měřičů energií a ostatních médií (teplo, voda, elektřina), včetně zajištění staveništních přípojek vody, elektro či případných dalších médií

Při veškerých stavebních pracích nesmí zhotovitel stavby překročit hranice majetku sousedů

Zajistit zábory nutné pro plochy zařízení staveniště a pro manipulaci stavebních mechanismů u příslušných správců komunikace

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem budou vymezeny přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením, které bude odsouhlaseno dotčeným orgánem státní správy, nebo jiným náležitým způsobem. Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Při veškerých stavebních pracích nesmí zhotovitel stavby překročit hranice majetku sousedů. Zajistit zábory nutné pro plochy zařízení staveniště a pro manipulaci stavebních mechanismů u příslušných správců komunikace. Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem.

Staveniště je oploceno, bude zajištěn vstup na staveniště. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti.

g) požadavky na bezbarierové obchozí trasy

Vzhledem k tomu, že stavba není součástí bezbariérových tras, není toho uvažováno.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

viz kapitola B.2.10.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro základové konstrukce ve vytyčené části pozemku, venkovní trasy inženýrských sítí a „kufry“ pod zámkové dlažby. Vzhledem k rozsahu stavebního objektu budou zemní práce v malém rozsahu. Vytěžená ornice a zemina bude deponována na staveništi pro zásypy, násypy a konečné terénní úpravy.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hluchost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ochrana stávající zeleně:



Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy:

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit  $L_{Aeq} = 65$  dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady:

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě.

Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí)

- Je nepřijatelné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby.

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy pro dočištění

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb.,

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním stavenišť. Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

-

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.

-

Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu.

-

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

-

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek.

-

Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.

Provoz zařízení staveniště:

Vizuální rušení stavbou

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.

Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 309/2006 Sb.:

(1)

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

(2)

Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci stavby, jímž jsou:

a.

Udržování pořádku a čistoty na staveništi

b.

Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace

c.

Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

d.

Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem

e.

Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny

f.

Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízeních, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví

g.

Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi

h.

Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů

j.

Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů

k.

Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací

l.

Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi

m.

Zajištění spolupráce s jinými osobami

n.

Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti

o.

Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo přiděleno

p.

Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví

q.

Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem

(3)

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb.:

(1)

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. Nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístěvané na staveništi nebo stavbě

(2)

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobou zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob:

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru.

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 metru s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami.

Požární zabezpečení stavby:

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle vyhlášky číslo 246/2001 Sb., a podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. Pro rodinný dům není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících.

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

viz samostatná kapitola této zprávy

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

viz samostatná kapitola této zprávy

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště. Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků. Přesné podmínky zajišťující výstavbu budou stanoveny územním rozhodnutím. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa odborné firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sdělena písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před započítáním prací. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.

Postup výstavby:

1. Příprava území – zařízení staveniště
2. Instalace a rozvody
3. Stavební práce a prvky PSV
4. Likvidace zařízení staveniště
5. Dokončovací práce – revize
6. Předání stavby

Rozhodující termíny výstavby:

Zahájení stavby: březen 2019

Ukončení stavby: březen 24

## **B.9 Celkové vodohospodářské řešení**

Odvodnění plochy bude zajištěno příčným a podélným sklonem stávajících zpevněných ploch do uličních vpustí a travní zeleně a zde bude volně zasakovat. Odtokové poměry stávající komunikace nebudou stavbou dotčeny.