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Technická zpráva 
 

Architektonické a stavebně technické řešení 
 

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Jedná se o výstavbu nového sportoviště v místech stávajícího. Sportoviště bude využíváno přednostně 

pro potřeby školy. V odpoledních a podvečerních hodinách bude možné sportoviště využívat 

veřejností. Navržené sportoviště obsahuje několik sportovních hřišť, atletický ovál, dráhu pro skok 

daleký a prostor pro vrh koulí. 

předpokládaná maximální kapacita sportoviště: 45 sportovců 

-Atletický ovál obsahuje celkem 3 dráhy – délka dráhy oválu je 200m 

-Multifunkční hřiště – plocha obsahuje hřiště o různých rozměrech pro různé využití (basketbal, 

2x volejbal, házená – předpokládané maximální okamžité využití: 14 sportovců 

Fotbalové hřiště pro malou kopanou: předpokládané maximální okamžité využití: 12 sportovců 

Ostatní stanoviště sportovců(vrh koulí, skok do výšky,…): 16 sportovců 

 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Základní část návrhu tvoří víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem a hřiště v oválu běžecké 

dráhy s umělým sportovním travním povrchem, součástí je také běžecká trojdráha délky 200 m s roz-

šířením délky 100m pro běh na 50 a 100m a skok do dálky. Doplnění tvoří prostor s vrhačským kruhem.  

Navrhovaná sportoviště jsou v prostoru sportovišť stávajících.  

Součástí je také úprava stávajících zatravněných ploch s doplněním přírodního zatravnění v okolí 

projektem navržených sportovišť v rozsahu dle výkresové části. Stavba je navržena s ohledem na 

bezbariérové užívání včetně napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. 

 

Stavební řešení 
Stavba je umístěna v lokalitě se složitými geologickými poměry, a tudíž tomu bylo přizpůsobeno její 

založení – konkrétně na velkoformátových pilotách. Stavba je rozdělena provozně na dvě části – část 

garáží a část administrativní. Dvoupodlažní administrativní část obsahuje kancelář velitele jednotky, 

šatny pro zasahující jednotky a školící místnost včetně příslušenství. Druhé podlaží je přístupné přes 

centrální schodiště, nouzový únik z druhého patra navíc zabezpečuje venkovní ocelové schodiště.  

Zbrojnice je navržena pro 2 zásahové jednotky obsahující minimálně 16 členů s maximálně 3 

zásahovými vozidly. Současně jsou v garážích navrženy další dvě místa pro nezásahová vozidla. Na 

garáže navazují prostory skladů pro uskladnění věcí nutných pro zásah a údržbu. 

Konstrukční řešení 
Materiálové řešení jednotlivých sportovišť vychází z požadavků investora na jejich využití. Běžecký 

ovál a multifunkční hřiště je navrženo z polyuretanového sportovního jednovrstvého povrchu 
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 z barevného granulátu typu EPDM frakce 1-4mm a polyuretanového pojiva s porézní vrstvou.  

Na fotbalové hřiště je použitý umělý trávník 3.generace.  

Jednotlivá sportoviště jsou oplocena pevným pletivem s mantinely. Pro přístup ke sportovištím budou 

vytvořeny chodníky ze zámkové dlažby. V blízkosti fotbalového hřiště bude vytvořena betonová 

prefabrikovaná tribuna 

Mechanická odolnost a stabilita 
Stavební materiály navržené pro stavební práce jsou tradiční materiály používané pro tyto druhy 

staveb a jejich mechanická odolnost a stabilita vychází z doporučení výrobců jednotlivých stavebních 

materiálů. Navržená stavebně konstrukční řešení zaručují mechanickou odolnost a stabilitu v souladu 

s příslušnými technickými předpisy a normami. 

Součástí projektu je statické posouzení konstrukcí. 

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Výstavbou sportoviště nedojde k rozhodujícímu vlivu na životní prostředí. Navržené materiály na 

stavbu jsou typické materiály pro tento typ staveb, výrobky a systémy jsou certifikovány. Sportoviště 

bude napojené na areálovou  elektrickou síť. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno přesně podle platné legislativy, zejména pak podle zákona 

185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném znění. Dle tohoto zákona má původce odpadu povinnost 

zařadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadů (vyhl. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak původce 

povinen tyto odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k jejich 

dalšímu využití nebo k likvidaci dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při výstavbě (dle Katalogu odpadů): 

150102 plastové obaly     kategorie „O“ 

150104 kovové obaly     kategorie „O“ 

170102 cihly      kategorie „O“ 

170103 tašky a keramické výrobky   kategorie „O“ 

170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel  

     a keram. Výrobků neuvedených  v 170106   kategorie „O“ 

170201 dřevo      kategorie „O“ 

170203 plasty      kategorie „O“ 

170405 železo a ocel     kategorie „O“ 

170111 kabely neuvedené pod 170410   kategorie „O“ 

170504 zemina a kamení neuvedené pod 170503 kategorie „O“ 

170604 izolační materiály neuvedené pod 170601 kategorie „O“ 

200301 směsný komunální odpad   kategorie „O“ 

 

Technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře minimalizovat vznik 

těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle kategorií a dále budou 

likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Žádné nebezpečné odpady při výstavbě 

nevzniknou. 
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 Dopravní řešení 

Pozemek je a bude i nadále přístupný z místní obslužné Loretská. V jižní části školního areálu je zřízený 

stávající vjezd na pozemek z ulice Loretská. Sjezd je přes stávající chodník. Tento vjezd bude sloužit i 

pro vjezd na staveniště. 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při návrhu stavebních prací byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Návrh použitých hmot a 

konstrukcí je ve shodě s vyhláškou č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Všechny obecné požadavky na výstavbu jsou splněny. 

 

Stavebně konstrukční část 
 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny 
Jedná se o stavbu nového sportoviště pro základní školu. Sportoviště nahradí stávající nevyhovující 

sportoviště. 

Jednotlivé konstrukce, prvky, konstrukce 
 

BOURACÍ PRÁCE 

Součástí přípravných prací je vybourání stávajících základových patek branek a sloupků sportovišť, vrhu 

koulí a obrubníků stávajících sportovních ploch.  

Vybouraný beton bude recyklovaný, v případě, že ho nebude možné recyklovat, bude odvezený na 

skládku. Kov bude předaný k recyklaci. Odpad bude odvezený na skládku (skládka Zavlekov)  

Vzdálenost na skládku bude upravena dle skutečného komunikačního napojení stavby v době její 

realizace. 

POUŽITÉ PODKLADY  
 

VÝCHOZÍ PODKLADY  

Výchozími podklady je v první řadě zadání objednatele projektu, prohlídky místa stavby, snímek z 

katastrální mapy, informace o průběhu sítí, informace o vsakování vody v místě stavby a geodetické 

zaměření.  

GEODETICKÉ PODKLADY  

Pro zpracování projektu bylo použito geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, zpracované 

geodetickou kanceláří Hrdlička, Strakonice  

VYTÝČENÍ  

Vytýčení jednotlivých sportovišť bude provedeno na základě vypracované PD. Vytýčení zhotovitel 

zkontroluje pomocí kót uvedených v projektové dokumentaci.  
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 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Sportoviště - běžecká dráha a obě hřiště, stejně jako zpevněné plochy (chodníky) se provedou do 

prostorů předem ohraničených betonovými obrubníky. Obrubníky, ohraničující plochu běžecké dráhy 

ve vnějším obvodu a ohraničující rovněž hřiště, jsou navrženy z vibrolisovaného betonu, výška 

obrubníků je 250 mm, šířka 80 mm a délka 500 mm a 1 000 mm. Obrubníky jsou navrženy v přírodní 

barvě. Pro zpevněné plochy jsou navrženy obrubníky výšky 200 mm, šířky 50 mm a délky 500 mm a 1 

000 mm.  

Obrubníky budou osazeny do betonového lože s oboustrannou betonovou boční opěrou. Betonové 

lože je navrženo ve vrstvě tl. minimálně 100 mm a v šířce 300 mm, boční opěrka na straně sportovní 

nebo zpevněné plochy do výšky 150 mm od spodní části obrubníku, na protilehlé straně na výšku 

obrubníku. Betonové lože a opěrky se provedou ze zavlhlé betonové směsi.  

Obrubníky budou výškově osazeny tak, že jejich horní část bude v rovině se sportovním povrchem 

(krytem sportoviště). Výškové osazení obrubníků je tedy provedeno v rovině v souladu s umělým 

sportovním povrchem. 

Přístup na sportoviště je řešený napojením na zpevněnou plochu nebo chodník.  

ZEMNÍ PRÁCE  

V prostoru navržené stavby sportovišť jsou podzemní inženýrské sítě. Jedná se o areálové rozvody, 

které jsou orientačně zakresleny v projektové dokumentaci.  

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jednotlivých 

stávajících sítí a provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při provádění 

zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi. Vytýčeny budou 

veškeré sítě v ploše stavby.  

Před odvozem na skládku provede zhotovitel rozbor dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění novely č. 

93/2013 Sb. s účinností od 12.4.2013.  

Provádění zemních prací v ochranných zónách bude dle požadavků jednotlivých správců sítí.  

Pro konstrukční vrstvy venkovních sportovišť budou provedeny zemní práce. Jedná se o odkopávky a 

prokopávky v zemině tř. 2 a tř. 3.  

Odkopávky budou provedeny do maximální hloubky h = 500 mm od stávajícího terénu. Lepivost je 

předběžně stanovena pro 50% výkopku v hornině tř. 3.  

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou do vzdálenosti dle požadavku správce 

sítí prováděny po jejich vytýčení ručně. 

Sejmutí ornice (humusu) se provádí v minimálním rozsahu, v místě stavby je v malém rozsahu, sejmutá 

ornice bude použita v areálu sportovišť.  

Zemní práce budou provedeny také pro odvodnění (drenážní systém). Jedná se o rýhy šířky do 600 mm 

a výkop nezapažených jam, který bude provedený sloupky oplocení, sloupky pro záchytné sítě, sloupky 

sportovišť a pro vsakovací jímky.  

Hloubka rýh a nezapažených jam je uvedena v projektové dokumentaci.  

Součástí zemních prací je úprava pláně pro stavební konstrukci sportovišť srovnáním a zhutněním 

Edef,2 = 40 MPa.  
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 (Hodnota zhutnění bude upřesněna se zhotovitelem stavby dle jím použitých mechanizmů, při 

provádění může být snížena maximálně však na 30 MPa).  

Hutnění bude prováděno po vrstvách mocnosti dle použitého hutnícího zařízení.  

Součástí zemních prací je rozprostření ornice a zatravnění ploch v okolí sportovišť v rozsahu dle výkresu 

„Situace“. Další vegetační úpravy nejsou navrženy. 

KONSTRUKČNÍ VRSTVY  

Konstrukční vrstvy pro jednotlivé části jsou uvedeny ve vzorových řezech a skladbách.  

Sportoviště  

Pro sportoviště jsou konstrukční vrstvy tvořeny drceným a těženým kamenivem.  

Použito je těžené kamenivo štěrkopísek a drcené kamenivo frakcí 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 32/63 a 

63/125.  

Pro výplň dopadové části doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely s 

velikostí středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2 minimálně 99%, zcela bez organických příměsí 

s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%.  

Další konstrukční vrstvou jsou vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového 

makadamu se zrnitostí 2/5 (2/8) s obsahem asfaltu 70 kg/m2 ve vrstvě tl. min. 30 mm. Jsou pokládány 

na vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového makadamu se zrnitostí 2/11 

(2/16) s obsahem asfaltu 120 kg/m2 ve vrstvě tl. min. 50 mm.  

Asfaltový koberec drenážní má spojené mezery v zhutněné směsi, které zůstávají otevřené a přístupné 

vzduchu a vodě. Této struktury směsi se dosáhne dávkováním výrazně převažující nejhrubší frakce 

kameniva v 13. Množství až 90 % s menším obsahem fileru a kameniva frakce 0/4. Vrstva odvádí vodu 

Mezerovitost směsi je 14 % až 30 %. Jelikož vrstvy vyžadují vysoce odolné pojivo s odolností proti 

stárnutí, používají se vysoce modifikované asfalty elastomery (PmB) nebo asfalty modifikované mletou 

pryží z pneumatik (CRmB) podle TP 148.  

Pro vlastní konstrukční vrstvy z kameniva je určeno zhutnění pod kryt z asfalttového koberce, 

minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = 40 MPa, pod hřiště s umělým 

travním povrchem a pod dlažbu zpevněných ploch a chodníků Edef,2 = 30 MPa (dále viz. výše). 

Zpevněné plochy, chodníky  

Zpevněné plochy a chodníky budou provedeny do obrubníků z vibrolisovaného betonu 1 000 x 200 x 

50 mm 500 x 200 x 50 mm. Konstrukční vrstvy jsou tvořeny kamenivem se zhutněním, vrstvu krytu 

tvoří dlažba z vibrolisovaného betonu tl. 60 mm a tl. 80 mm (viz. vzorový příčný řez).  

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  

Základové konstrukce jsou navrženy jednak pro osazení sportovních sloupků volejbalu, sloupků pro 

záchytné sítě a mantinely, sloupku pro provozní řád sportovišť, patky laviček a uchycení pro branky a 

jednak pro sloupky záchytných sítí.  

Jedná se o betonové patky z betonu prostého C16/20:  

- sloupky pro sport volejbal 0,45 x 0,45 x 0,95 m  
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 - tenis 0,45 x 0,45 x 0,75 m  

- uchycení branek házené, fotbalu 0,45 x 0,45 x 0,85 m  

- patky laviček 0,30 x 0,30 x 0,60 m  

- patky záchytných sítí v = 6 m 0,45 x 0,45 x 1,15 m  

- patka pro odpadkové ploše 0,30 x 0,30 x 0,60 m  

- patka pro Provozní řád 0,45 x 0,45 x 0,80 m  

- záchytné sítě a mantinely 0,45 x 0,45 x 0,95 m  

 

Patky se provedou na podsyp tl. 150 mm ze štěrkopísku. 

 

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 

  

SVRCHNÍ VRSTVA - umělý sportovní polyuretanový povrch 

Vlastnosti povrchu 

Atesty: DIN 18035-6, ČSN EN 14877, ASTM F 2157 

Tloušťka: 13 mm 

sportovní umělý povrch určený pro sportovní zařízení, tvořen vrstvou plnobarevného EPDM gumového 

granulátu. Jedná se o jednovrstvý, voděpropustný polyuretanový povrch s rovnou, porézní vrstvou 

(např. Conipur EPDM) 

Svrchní vrstva je tvořena EPDM gumovým granulátem ve standardní cihlově červené barvě, velikost 

zrna granulátu 1 - 3 mm a polyuretanovým pojivem (např Conipur) 

Na předem připravený asfaltový, případně betonový podklad je za pomoci rozprašovací trysky 

aplikován polyuretanový penetrační nástřik. U asfaltového podkladu je použita penetrace (např. 

Conipur 70. Penetračním nástřikem docílíme optimální přilnavosti pokládaného povrchu. 

Směs polyuretanového pojiva a EPDM gumového granulátu o frakci 1 – 3 mm je před aplikací 

připravena ve speciálním mísícím zařízení. Připravená směs je aplikována pomocí finišeru, který 

provede instalaci povrchu. Proces tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti. 

Lajnování provádíme speciálními polyuretanovými barvami s UV 

PODKLADNÍ VRSTVA - stmelená konstrukční vrstva podkladu  

vrchní část :  

- asfaltový koberec AKDS(J) 30 mm  

vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový makadam 2/5 nebo 2/8 položený za tepla finišerem 

se zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 - 1,0 %, ve vrstvě min 30 mm ( 70 kg/m2 ),  

rovinnost do 4 mm na 4 m délky  

spodní část :  
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 - asfaltový koberec AKDH(S) 50 mm  

vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový makadam 2/11 nebo 2/16 položený za tepla 

finišerem se zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 - 1,0 %,  ve vrstvě min 50 mm ( 120 kg/m2 ) 

rovinnost do 8 mm na 4 m délky  

PODKLADNÍ VRSTVA- nestmelená konstrukční vrstva   

- kamenivo drcené, frakce 0 / 32 mm  

- kamenivo drcené, frakce 0 / 63 mm 

ZEMNÍ PLÁŇ 

- upravený terén se zhutněním, ve sklonu 1,5 %  

odchylka od jmenovité výšky do 40 mm 

 

OPLOCENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ A FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 

ocelové hřiště budou umístěné sloupy výšky 3,00m, osová vzdálenost 2m, na nich instalovaná 

ochranná síť a mantinely 

patky pro sloupy nesoucí mantinely a záchytné sítě víceúčelového hřiště budou provedeny min. 450 x 

450 mm, výšky 1 000 mm provedené na štěrkopískový polštář tl. 150 mm, betonu C20/25. 

mantinely po obvodu víceúčelového hřiště, výška mantinelů 1000mm, osazeny na sloupky které jsou 

po 2,00m, mantinely z hoblovaných fošen (tlakově impregnované) se sražením hran s osazením 

na platle na sloupcích (šroubový spoj na platly). na horní straně zakončeny ocelovým madlem, 

kvůli opotřebení horní hrany fošny (třísky apod.), mezi sportovním povrchem a spodní fošnou 

mezera cca 30 až 50mm, která slouží odstraňovaní odpadků, listí, odtoku vody 

Součástí projektové dokumentace jsou záchytné sítě. Záchytné sítě ohraničují hřiště s umělým spor-

tovním povrchem po vnějším obvodu hřiště nad mantinely, v celkové délce 138,00 m. Pro hřiště 

jsou navrženy do výšky 4,00 m nad sportovní povrch, tedy cca 3,00 m nad mantinely. Celková 

plocha záchytných sítí je 414,00 m2. Záchytné sítě jsou navržené pletené s oky 45-60 x 45-60 

mm, materiál provázků průměru minimálně 3 mm je UV stabilizovaný polypropylen, barva 

zelená.  

Dále jsou záchytné sítě navržené za brankami hřiště s umělým sportovním travním povrchem v délce 

2 x 30 m, výška je 6,00 m nad povrch hřiště.  

Záchytné sítě jsou navržené pletené s oky 100-120 x 100-120 mm, materiál provázků průměru 

minimálně 4 mm je UV stabilizovaný polypropylen.  

Sloupky pro záchytné sítě a mantinely jsou navržené z trubek délky 5 m, průměru 76 mm s tl. stěny 

4mm, hmotnost trubky je 7,20 kg/m. Sloupky jsou osazeny do betonových patek 450 x 450 x 

950mm, patky jsou provedené na štěrkopískový podsyp tl. 150 mm.  

Sloupky pro záchytné sítě za fotbalovými brankami jsou navržené z trubek celkové délky 7 m, 

průměru 76 mm s tl. stěny 4 mm, hmotnost trubky je 7,20 kg/m. Sloupky jsou osazeny do 

betonových patek 450 x 450 x 1 150 mm, patky jsou provedené na štěrkopískový podsyp tl. 

150mm 
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 SLOUPKY A SÍTĚ 

Sloupky pro volejbalové hřiště pro venkovní prostředí, 2 ks, průměr 102 mm, tl. stěny 2 mm, výška 

2,55 m , osazení 0,30 m, celková délka 2,85 m, sloupky včetně navíjení a napínacího 

mechanizmu, 3x háček 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks víčka pro zavíčkování pouzder, s úpravou 

žárový zinek, variantně hliníkové.  

Volejbalová síť s oky 100 x 100 mm, s lemováním z provázků tl. 2-3 mm z polypropylénu, silná páska, 

nánosové lanko, s obšitím a lemováním, s úvazky.  

S ohledem na skutečnost, že jsou navržena dvě volejbalová hřiště, budou dodány dva komplety.  

Venkovní sloupky pro tenisové hřiště včetně čtyřhry ocelové, zinkované, průměr sloupku 102 mm s 

podpěrami, napínacím mechanizmem, víčky pro uzátkování osazovacích pouzder. Výška sloupku 

je 107 cm nad povrchem a v pouzdru je sloupek zastrčen 38 cm.  

Síť tenis, provázek 3 mm, polypropylén.  

Sloupky a síť pro nohejbal  

Venkovní sloupky pro nohejbal průměr 102 mm, tl. 2 mm výška 1,15 m + osazení 0,30 m, celková 

délka 1,45 m, včetně navíjení a napínacího mechanizmu, 3x háček, 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks 

víčka pro zavíčkování pouzder, s úpravou žárový zinek  

Síť nohejbalová, 3 mm, polypropylén silná páska, nánosové lanko, velikost 12,80 x 1 ,08 m.  

S ohledem na skutečnost, že jsou navržena dvě nohejbalová hřiště, budou dodány dva komplety 

 

BĚŽECKÝ OVÁL 

  

SVRCHNÍ VRSTVA - umělý sportovní polyuretanový povrch 

Vlastnosti povrchu 

Atesty: IAAF, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02, ČSN EN 14877 

Tloušťka: 13 mm 

Povrch je tvořen spodní vrstvou z černého gumového granulátu SBR o frakci 1 – 4 mm a 

polyuretanového pojiva (např Conipur 322/326). 

Na spodní vrstvu je nanesena finální strukturovaná vrstva z jemného celobarevného EPDM 

granulátu (EPDM prach o frakci 0,0 – 0,5 mm), polyuretanového pojiva  (např. Conipur 217/216/322) 

a barevného EPDM granulátu o frakci 0,5 – 1,5 mm. 

Tloušťka spodní vrstvy činí 12 mm, vrchní vrstva je o tloušťce 1–2 mm. Celková síla povrchu je 13 mm. 

Finální povrch je odolný vůči povětrnostním vlivům. Standardní provedení je v cihlově červené barvě, 

na přání lze dodat i jiné barevné provedení. Povrch je odolný proti poškození atletickými tretrami. 

Odolnost vůči hřebům atletických treter (odpor hrotu) vychází z normy DIN V 18035-6, Třída 1 

Na předem připravený asfaltový, případně betonový podklad je za pomoci rozprašovací trysky 

aplikován polyuretanový penetrační nástřik. U asfaltového podkladu je použita penetrace (např. 

Conipur 70. Penetračním nástřikem docílíme optimální přilnavosti pokládaného povrchu. 
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 Směs polyuretanového pojiva a EPDM gumového granulátu o frakci 1–3 mm je před aplikací připravena 

ve speciálním mísícím zařízení. Připravená směs je aplikována pomocí finišeru, který provede instalaci 

povrchu. Proces tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti. 

Lajnování provádíme speciálními polyuretanovými barvami s UV 

PODKLADNÍ VRSTVA - stmelená konstrukční vrstva podkladu  

vrchní část:  

- asfaltový koberec AKDS(J) 30 mm  

vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový makadam 2/5 nebo 2/8 položený za tepla finišerem 

se zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 - 1,0 %, ve vrstvě min 30 mm ( 70 kg/m2 ),  

rovinnost do 4 mm na 4 m délky  

spodní část :  

- asfaltový koberec AKDH(S) 50 mm  

vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový makadam 2/11 nebo 2/16 položený za tepla 

finišerem se zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 - 1,0 %,  ve vrstvě min 50 mm ( 120 kg/m2 ) 

rovinnost do 8 mm na 4 m délky  

PODKLADNÍ VRSTVA- nestmelená konstrukční vrstva   

- kamenivo drcené, frakce 0 / 32 mm  

- kamenivo drcené, frakce 0 / 63 mm 

ZEMNÍ PLÁŇ 

- upravený terén se zhutněním, ve sklonu 1,5 %  

odchylka od jmenovité výšky do 40 mm 

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 

SVRCHNÍ VRSTVA - sportovní travní povrch 40 mm  

barva zelená, výška vlákna 40 mm, podkladová vrstva pro kotvení vláken je 100% polypropylenová 

vlákno monofilní syntetické (monofilamentní vlákna), materiál polyetylen  

plošná hmotnost podkladové textilie min. 170 g/m2  

plošná hmotnost zátěru min. 900 g/m2 16 

plošná hmotnost vláken min. 1 200 g/m2  

plošná hmotnost celková min. 2 300 g/m2  

dtex 10 000 až 12 000 g/m2  

počet vpichů nad 9 000 m2  

šířka vlasu cca 1 mm  

počet konců min 350 000 m2  

upevnení vlákna do podložky tekutým latexem  

pevnost ukotvení vlasu min. 30 N  

volně pokládaný z pásů minimální šířky 4 000 mm se slepením a podlepením ve spojích 

vodopropustný, vodopropustnost min. 90 mm / m2 / min  

spádování povrchu 1,50%  

požadavek na rovinnost podkladu + - 4 mm na 4 m  

materiál s UV stabilizací, materiál mikrobionálně odolný  

teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80o C  

vsyp: křemičitým pískem praný a sušený křemitý písek, oválné zrno velikosti 0,6 -1,2 mm, zrno 
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 bez ostrých hran,  

UV-stabilita DIN 53 387 > 4000 hodin, test W.O.M. odolnost vůči světlu modrá škála 1 – 8 > 7 dle 

DIN 54004  

použití minifotbal  

útlum síly min. 35%  

Lajnování vřezáním a se slepením s podložkou.  

Provádění povrchu vždy dle tech. postupů výrobce povrchu!!!  

srovnatelný povrch - např. Play Comfort, Jutagrass 4Play a podobné 

PODKLADNÍ VRSTVA – nezpevněné podkladní vrstvy  

Drcené kamenivo frakce 0/4     30mm (zhutněno na min. 45MPa) 

Drcené kamenivo frakce 4/8     30mm 

Drcené kamenivo frakce 8/16     50mm 

Drcené kamenivo frakce 32/63     190mm 

Zemní pláň      (zhutněno na min. 25MPa) 

 

DRÁHA PRO SKOK DALEKÝ 

Délka rozběhové dráhy 40m, šířka dráhy mezi obrubami 1,22m skladba shodná s běžeckým oválem 

Doskočiště: 

rozměr doskočiště: 10000/2740mm 

Hloubka doskočiště: 750 mm  

Ohraničení doskočiště pomocí betonových obrubníků, zhora gumový kryt obrubníku, pro betonový 

zapuštěný obrubník šířky 80mm, rozměr 1000 x 100 x 30mm, tloušťka 30mm, délka 

krytu1000mm, celková délka 26,00m. připevnění provést celkovým lepením. 

Skladba:  

Vrstva pro doskok  

I písková vrstva z křemičitého písku 350 mm  

Pro výplň doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely s velikostí 

středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2 minimálně 99%, zcela bez organických příměsí s 

možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%.  

Plocha 27,4 m2, objem pískového lože 17 m3.  

Oddělovací vrstva z geotextilie min 300 g/m2, vytažená na boky do výšky 300 mm. 

 

Odrazové břevno se ukládá do pouzdra a je zhotoveno ze speciálních vodovzdorných foliovaných 

nebo lakovaných multiplexových překližek. Ocelové pouzdro pozinkované (kovový základový 

rám).  

Dle pravidla 173 je horní strana břevna po 20 cm opatřena výřezem šířky 10 cm a hlubokým 0,7 cm 

pro umístění tuhé desky nebo vytvoření vrstvy z písku. Tuhá deska se ukládá do výřezu 
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 rozběhové dráhy na straně odrazového břevna přivrácené k doskočišti, její povrch se z úrovně 

odrazového břevna ve směru rozběhu zvedá o 7 mm. Do vzniklého trojúhelníku od strany 

rozběžiště se vkládá plastelína se sklonem 30°.  

Rozměry d = 1 220 mm, š = 200 mm, v = 100 mm. 

 

VRHAČSKÝ KRUH 

Ocelový kruh průměru 2 135 mm, výšky 50 mm, s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. 

Vrhačský kruh bude osazený do betonového základu průměru 2 535 mm, výšky 200 mm 

kotvením.  

Kruh bude doplněný zarážecím břevnem pro vrh koulí z překližky vodovzdorné, rozměry břevna - 

délka 1140-1160 mm, šířka 300 mm, výška 98-102 mm 

 

STAVENIŠTĚ  

Příjezd do prostoru, kde bude stavba realizována, je možný přes parkovací plochu s napojením na 

ulici Mayerova.  

Přístupové komunikace v areálu stavby budou upraveny dle plánu organizace výstavby, který 

zpracuje pod-le časového postupu výstavby jednotlivých částí zhotovitel stavby.  

Zhotovitel stavby zahrne do ceny (viz. položky zadávacího rozpočtu) potřebné úpravy pro příjezd 

použité mechanizace na stavbu a následné uvedení prostoru, po dokončení stavby, do stavu 

odpovídajícího původnímu stavu, tedy stavu před zahájením stavby.  

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jednotlivých 

sítí a provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při provádění zemních 

prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi.  

Pro zařízení staveniště je s ohledem na prováděné práce dostatečný prostor v areálu stavby.  

Napojení na sítě potřebné pro realizaci stavby (voda a el. proud) bude investorem zajištěno v areálu 

školy.  

Pro provádění stavebních prací musí být staveniště uspořádáno v souladu s nařízením vlády číslo 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, v platném znění.  

Dodrženy musí být při realizaci veškeré požadavky na bezpečnou práci a ochranu zdraví.  

V plánu organizace výstavby bude rovněž zajištěno, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 

obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 

přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením.  

Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými 

hodnotami a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich splnění.  

Odpady vzniklé na staveništi budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.  
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Projekt zohledňuje ustanovení zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění následujících 

změn, zákona č. 381/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 483/2008 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 

ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 201/2012 Sb..  

Technické řešení návrhu respektuje požadavky ochrany životního prostředí. Veškeré použité 

materiály jsou z hlediska ochrany přírody nezávadné.  

Umělé sportovní povrchy pro běžecké dráhy a víceúčelové hřiště, navržené projektem, jsou tvořeny 

gumovým granulátem a polyuretanovým pojivem (např. srovnatelné výrobky Sport EPDM, 

Conipur, Polytan, Porplastic, apod.) a mají odpovídající certifikaci a schválení pro uvedené 

použití.  

Umělý sportovní travní povrch se vsypem (např. srovnatelné výrobky Jutagrass, Greenfields, Fotbal 

40, apod.) a má rovněž odpovídající certifikaci a schválení pro uvedené použití.  

Podkladní vrstvy jsou tvořeny přírodním drceným kamenivem (PDK) a štěrkopískem (PTK), obsypy 

drenážních trubek těženým kamenivem a rovněž přírodním kamenivem drceným.  

Plocha je navržena tak, aby se srážková voda vsakovala plochou do podložních vrstev. Odvodnění s 

ponecháním srážek v místě spadu a jejich likvidace vsakem.  

Drenážní systém je napojený na odvodnění obvodovou drenáží s napojením do suchého poldru 

v zahradě školy.  

Propustnost pro srážkové vody do podloží hřiště je zaručena skladbou podloží umělého sportovního 

povrchu a tím, že i jednotlivé prvky krytu jsou vodopropustné.  

Konstrukční vrstvy hřiště, navržené z kameniva těženého a drceného a z drenážního asfaltu, ani 

sportovní kryt, nepředstavují pro životní prostředí zátěž nad běžnou úroveň.  

Navržená stavba zohledňuje environmentální hlediska a respektuje systém ochrany životního 

prostředí podle mezinárodního standardu ISO EN 14001. 

 

ÚDRŽBA  

Údržba plochy sportoviště odpovídá typu jeho provedení. Také způsob používání sportoviště 

podmiňuje údržbu.  

Provozovatel zajistí, aby umělý povrch nebyl nadměrně zatěžovaný přínosem hlinitých, písčitých a 

jílovitých materiálů (například nanesených na obuvi apod.).  

Případně vzniklé náhodné hrubé znečištění je nutné odstranit klasicky, například zametením nebo 

vysáním.  

Odstranění prachu a znečištění z ovzduší je kontinuálně prováděno při dešti vplachem přes 

vodopropustný kryt do vodopropustného podloží.  

Dle vizuální kontroly je přesto potřeba jeho občasné odstraňování nečistot zametením a postřikem 

vodou.  
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 Součástí údržby je rovněž odstraňování listí a jehličí z opadu ze stromů a naneseného větrem.  

Z povrchů typu „tartan“, které jsou tvořeny gumovým granulátem a polyuretanovým pojivem je 

možné odstraňovat listí a jehličí průmyslovým vysavačem i zametáním.  

Umělé sportovní travní povrchy se vsypem je nutné rovněž pravidelně udržovat, jedná se jednak o 

doplňování vsypu a jednak o „rekultivaci“ – zdvižení vláken a provzdušnění pročesáním. Tato 

údržba se provádí speciálními stroji a má vliv na užitné vlastnosti i na životnost povrchu. Údržbu 

je nutné provádět dle dokumentace dodané výrobcem povrchu.  

Kromě běžné, výše uvedené údržby, je nutné provádění zimní údržby. Pouze odpovídající provádění 

zimní údržby umožní prakticky celoroční provoz víceúčelového hřiště s umělým povrchem, ať se 

jedná o povrch z umělé trávy, nebo povrch typu „tartan“.  

V zimě je nutné pravidelně odstraňovat sníh shrabáním a přemístěním mimo plochu hřiště a mimo 

plochu hydrologicky bezprostředně propojenou s plochou hřiště (sníh odstranit tak, aby voda z 

tajícího sněhu netekla zpět na hřiště).  

Odstraňování sněhu je samozřejmě nutné z hlediska samého užívání hřiště a zajištění bezpečného 

povrchu pro sportovní aktivity, ale z technického pohledu je hlavním důvodem zajištění 

provozuschopnosti odvodňovacího systému i v zimním období  

Součástí údržby je také čištění odvodňovacích žlabů běžecké dráhy, v nichž se shromažďuje také 

gumový granulát ze vsypu hřiště s umělým travním povrchem.  

Dále spočívá údržba pouze ve včasné opravě krytu tak, aby nedocházelo k náhlednému zvětšení 

poškození. Opravy se provádí vyříznutím poškozené částí a jejím následným doplněním hmotou 

umělého sportovního povrchu. U montovaného krytu výměnou dílu.  

Zhotovitel předá při předání díla provozní řád, v němž bude uvedena údržba dle použitého 

sportovního povrchu. 

 

Při realizaci je nutné při pokládce povrchů dodržet veškeré požadavky a podmínky výrobce.  

Jedná se především o:  

- vlhkost vzduchu při pokládce  

- vlhkost podkladu při pokládce  

- teplota vzduchu při pokládce  

- teplotu podkladu při pokládce  

- penetrace podkladních vrstev  

- penetrace před pokládkou případné další vrstvy  

- vhodnost povrchu k danému použití  

- vhodnost, projektovou dokumentací navržené, podkladní vrstvy pro daný povrch  

U všech umělých sportovních povrchů, které budou realizovány je nezbytné vycházet ze skladby a 

technologie dle použitého povrchu. Provádění bude odpovídat požadavkům vybraného umělého 

sportovního povrchu a bude provedeno dle technologie určené výrobcem povrchu.  
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 Umělohmotné sportovní povrchy, které musí svými parametry vyhovovat EN ČSN 14877, se kladou 

na drenážní (vodopropustný) asfaltový koberec (AKDJ, AKDS) celkové tloušťky minimálně 80 mm 

(dvě vrstvy - 30 + 50 mm).  

Zhutnění pláně i zhutnění konstrukčních vrstev provede zhotovitel stavby v souladu s jím použitými 

stavebními stroji a mechanizmy a v souladu s použitým sportovním povrchem 

 

hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 
Není projektem řešeno 

návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 
V návrhu stavby se tento charakter prací a postupů nevyskytuje 

technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 
Stavba bude probíhat dle chválených technologických postupů a návodů k použití vydaných 

jednotlivými výrobci stavebních materiálů. Navržená stavba neovlivní sousední stavby. 

zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

postupů 
Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

požadavky na kontrolu zakrývání konstrukcí 
Postup prací bude prováděn v souladu s příslušnými technickými předpisy a technologickými postupy 

s respektování technologických přestávek a kontroly zakrývaných konstrukcí – zhotovitel před 

zahájením stavebních prací předloží stavebníkovi časový plán těchto kontrol. 

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
Zákon 183/2006 Sb., Vyhláška 502/2006 Sb., platné ČSN a technické předpisy vztahující se 

k navrhované stavbě. Projekt byl vytvořen v programu AUTOCAD 

specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Před stavbou budou zhotovitelem vypracovány výrobní výkresy jednotlivých stavebních konstrukcí a 

jejich návazností 

 


