	Upřesnění projektové dokumentace pro zadání a provedení díla

	

	REVITALIZACE ŠKOLNÍHO AREÁLU ZŠ BLATENSKÁ, HORAŽĎOVICE 

– II. ETAPA – VSTUPNÍ PARTER, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

	

	Pozn.: Toto upřesnění obsahuje požadavky investora pro provedení 2. etapy. Pokud jsou některé údaje v  rozporu s projektem, pak platí toto upřesnění a výkaz výměr.

	

	Objekt 01
	vstupní parter – parkoviště

	1.
	Svítidlo VO před objednáním odsouhlasí objednatel. V případě, že nebude v souladu se standardy města, pak si vyhrazuje právo dodat své prostřednictvím svého provozovatel VO. 

	2.
	Předmětem není

- mobiliář,

- oplocení a vrata ve dvoře prodejny = možno řešit dohodou mezi zhotovitelem a vlastníkem prodejny 

	3.
	S ohledem k sjednocení materiálů z I. etapy s II. etapou bude oplocení provedeno shodně s I. etapou – viz foto přiložené do „Architektonicko-stavebního řešení“ PD v provedení:

- plotové sloupky 40/60 mm

- podhrabové desky 3000/200 mm

- pletivo výšky 1700 mm

- sloupky brány 110/110 tl.  5 mm

- branka a brána výše 1850 mm z jaklu 50/50 tl. 4 mm s výplní z KARI 50/50 tl. 4 mm, spodní část do min. výšky 400 mm bude z plechové výplně s poutcem 50/50/4, panty stavitelné. 

Vše pozinkované a v zelené barvě.

Klika kovová, zámek cylindrický postavený na jednotný klíč zadaný objednatelem 

	

	Objekt 02
	Stavební úpravy DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

	1.
	V rámci etapy bude zhotoveno pouze 

	
	- dopravní hřiště (vozovky z AB), cyklostezka (mlatový povrch) a vstupního chodníku a chodníčku vč. zpevněné plochy pro budoucí sezení (zámková dlažba). Přilehlý terén bude pouze povrchově upraven a oset travním semenem,

	
	- odstranění stávajícího a zřízení nového oplocení včetně vjezdových vrat a vrátek,

	
	- dopravní značení vodorovné a svislé. 

	3.
	Skladby komunikací byly po dohodě s AO pro dopravní stavby změněny a jsou vypsány ve výkrese „3a Celkový situační vykres - komunikace.pdf“. 

- úsek mezi vjezdem do areálu a vjezdem do školní zahrady je dimenzován pro dopravu nad 3,5 t – skladba A1

- ostatní komunikace pro děti skladbou do 3,5 t – A2

- cyklostezka – mlat – C1

- plocha ze zámkové dlažby ve vjezdu do areálu – D1

- chodníky a odpočívky ze zámkové dlažby – D2.

V obozu vratech bude obruba silniční, komunikace jsou vymezeny chodníkovým obrubníkem a mlat a chodníky pak chodníkovým obrubníkem.  

	2.
	Předmětem není

- mobiliář,

- dětské herní hřiště,

- zahradní domek.

	3.
	S ohledem k sjednocení materiálů z I. etapy s II. etapou bude oplocení provedeno shodně s I. etapou – viz foto přiložené do „Architektonicko-stavebního řešení“ PD v provedení:
- plotové sloupky 40/60 mm

- podhrabové desky 3000/200 mm

- pletivo výšky 1700 mm

- sloupky brány 110/110 tl.  5 mm
- branka a brána výše 1850 mm z jaklu 50/50 tl. 4 mm s výplní z KARI 50/50 tl. 4 mm, spodní část do min. výšky 400 mm bude z plechové výplně s poutcem 50/50/4, panty stavitelné. 

Vše pozinkované a v zelené barvě.

Klika kovová, zámek cylindrický postavený na jednotný klíč zadaný objednatelem 

	

	    Elektroinstalace

	1.
	V rámci 1. etapy bude zhotoveno pouze v rozsahu výkresu „2.1a Situace - dopravni hriste - upresneni rozsahu .pdf“

	
	- položení hlavního přívodu silového a sdělovacího vedení k rozvaděči RP3 (objednatel přivedl kabely na hranici řešeného území, kde je uložena smyčka pro její dotažení na plánované místo,

- instalace rozvaděče RP3,

- rozvod VO v omezeném rozsahu (5 světelných bodů vč. napájecího kabelu),

- napájení rozvaděče technologie (světelného dopravního značení) 
- vlastní technologie dopravního hřiště (rozvaděč s ovládáním, rozvody, semafory, atd.).

	2.
	Rozvaděč RP3 bude dle projektu s vyjímkou

- pozice Z1-Z4 nebudou osazeny – bude vytvořena prostorová rezerva pro budoucí osazení

- na místo Z1 bude osazena datová zásuvka zakončující datový kabel z objektu školy

- pozice Z3.1 bude osazena vč. zásuvky 240 V

	3.
	Podzemní zásuvkové krabice včetně rozvodů nejsou předmětem 1. etapy.

	

	    Sadové úpravy

	1.
	Výsadbu si zajistí objednatel po dokončení stavby. Zhotovitel provede jen úpravu terénu vč. rozprostření ornice a osetí travním semenem. 
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