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D 1.2.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

1. POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 
 

  Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu veřejné stavby v rekreačním a 
sportovním areálu - sokolovny a jejího bezprostředního okolí. Stavební úpravy sokolovny jsou navrženy 
s respektem k jejímu původnímu vzhledu a funkci. Budova se skládá ze dvou hlavních hmot - haly hlavního sálu 
a k ní příčně orientované dvoupodlažní části, ve které jsou umístěny zejména vertikální komunikace a menší 
sály. K hlavnímu sálu na straně zahrady je připojena nižší hmota zázemí a galerie. 
 

       Objekt sokolovny je částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlaží a půdním prostorem pod 
valbovou střechou. Nosný systém objektu je stěnový zděný. Stropní konstrukce jsou železobetonové 
monolitické trámové. Původní vazníkové zastřešení sokolovny bylo v celé ploše zastřešeno novou valbovou 
střechou vynášenou vaznicovým krovem a zatepleno. Původní konstrukce zůstala ponechána a plní funkci 
podlahy půdního prostoru. Založení objektu je plošné na průběžných základových betonových pasech.  
  Ze statického hlediska se jedná o nenáročnou konstrukci. Nosný systém stávající budovy je zděný 
stěnový. Nosné vnitřní a obvodové zdivo je z plných pálených cihel na vápenocementovou maltu v ložné i 
styčné spáře. Stropní desky jsou železobetonové monolitické trámové. Tuhost objektu je zajištěna stabilitou 
svislých zděných konstrukcí v kombinaci se železobetonovými stropními deskami. 
  Nově navrhovanými konstrukcemi jsou především nová železobetonová stropní deska nad 1PP 
v místě stávajícího točitého schodiště, nová plechobetonová stropní deska nad 1NP v místě stávajícího 
schodiště, nové vnitřní železobetonové schodiště a překlady nad novými otvory v nosných zděných stěnách 
(z ocelových I profilů). Dalšími řešenými stavebními konstrukcemi je vnější přístavba 1PP z vyztužených 
betonových bednících tvarovek s prefabrikovaným betonkeramickou stropní deskou a realizace venkovního 
prostoru z železobetonových prefabrikátů (hlediště).   
  Z důvodu provedení nové (větrané) konstrukce podlahy na terénu v 1PP dojde pravděpodobně při 
výkopových pracích k odtěžení zeminy pod úrovní základové spáry nosných stěn. V tom případě je nutné 
provést zajištěním stávajících základových pasů podchycením postupnou rekonstrukční metodou. 
   
 

2. VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU  

 

        Na stavbě byl proveden stavebně technický průzkum nosných konstrukcí, které jsou v uspokojivém 
stavu, s dostatečnou únosností pro plánovaný stavební záměr.  
  Vzhledem k tomu, že nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum, bude stav základové zeminy 
zkontrolován v průběhu stavebních prací statikem nebo geotechnikem.  
 
 

3. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
 

 
    - Beton:     min. tř. C16/20 XC2 – základové konstrukce  
              min. tř. C30/37 XC1 – nové vnitřní železobetonové konstrukce 

    - Zdivo:     dozdívky z CP – pevnost cihel v tlaku 20 MPa, zdící malta 5 MPa  
    - Ocel:      tř. S 235 

 

 
 

4. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU 
NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

 
  Stálé a nahodilá užitná zatížení byla uvažována hodnotami podle ČSN EN 1991. Nahodilé zatížení 
užitné bylo uvažováno normovou hodnotou pro kategorie C3 a C4 (plochy určené k pohybovým aktivitám) – 
5,0 kN/m2. Nahodilé zatížení sněhem bylo uvažováno normovou hodnotou pro I. sněhovou oblast. 
  Nosné konstrukce jsou navrženy na nejnepříznivější možné kombinace stálých zatížení vlastní tíhou a  
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nahodilých krátkodobých užitných zatížení, které vyplývají z provozních podmínek stavby. 

 
Klimatické zatížení  
místo:              Horažďovice (424 m.n.m.)  
sněhová oblast:      I sk = 0,7 kN/m2 
větrová oblast:       II vb.0 = 25,0 m/s 

 
 
5. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 
    

  Základovou půdu v úrovni základové spáry je nutné chránit proti mechanickému poškození, proti 
nepříznivým klimatickým účinkům a proti porušení proudovým tlakem podzemní vody nebo zaplavením 
základové spáry. V případě, že se v podloží objeví navážky nebo málo únosné podloží, tak musí být odtěženy a 
nahrazeny hutněným štěrkem. 
  V případě mokrých procesů výstavby jako je zdění, betonáž apod. je nutné dodržovat technologickou 
kázeň a přestávky nutné pro získání požadovaných pevností stavebních konstrukcí. 
  Výkopy v 1PP mohou být provedeny strojně ve volné ploše, ale určitě s ručním dokopáním u stávajících 
konstrukcí tak, aby nedošlo k jejich poškození a narušení jejich celistvosti a stability.  
  Železobetonové prefabrikáty hlediště bude vyrobeny jako pohledové, v pohledové třídě betonu PB2. 
Viditelné hrany prefabrikátů budou sraženy lištou 10x10 mm vloženou do bednění. Výrobky budou v přírodní 
šedé barvě betonu včetně osazení manipulačních úchytů. 

 
 
 
 

6. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU 
VLASTNÍ KONSTRUKCE 
 
 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není vyloučena nutnost podchycení stávajících základových pasů 
pod obvodovým zdivem domu, které bude ponecháno, postupnou rekonstrukční metodou. 
Zásady pro provádění podchycení základových pasů : 
- Základový pas bude prohlubován do požadované nové hloubky základové spáry danou skladbou konstrukce 
podlahy v 1PP postupně a střídavě, aby nedošlo k narušení statiky nosných zděných svislých konstrukcí.  
- Novou část základového pasu lze provést z betonu (min. tř. C16/20), popř. z ostře pálených keramických nebo 
betonových cihel. Při použití cihel je nutné poslední vrstvu pod stávající částí základu vybetonovat a vyztužit 
Kari sítí Ø6mm s oky 100x100mm.  
- Délka jednotlivě prováděných částí nového prohloubeného základu je max. 1,5m při vzdálenosti jednotlivých 
částí 1,5 – 2,5 m. Postup vždy začít od nejzatíženější části základů (nároží domu). S prováděním prohlubování 
dalších částí pokračujeme teprve potom až jsou schopné nové části zákl. pasu schopné přenášet  odpovídající 
zatížení, tzn. u betonu po min. 20 dnech. 
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Způsob prohloubení a podchycení základových pasů

 

 

7. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH 
KONSTRUKCÍ ČÍ PROSTUPŮ 
 

 

 Zajištění nosné konstrukce domu při podchycování základů 
- Před prováděním podchycování základového pasu pod nosnou stěnou v 1PP je bezpodmínečně nutné provést 

zabezpečení a zajištění všech souvisejících konstrukcí a částí budovy. Přesný rozsah a způsob se stanoví na 

základě znalosti nosného systému, zajištěna bude především podchycovaná stěna. 

- Dočasné zajišťovací konstrukce musí bezpečně a bez nepřípustných deformací zajistit stabilitu nosných 

konstrukcí domu během rekonstrukce základového pasu. K zajištění stěny budou použity vzpěry, popř. věšadla 

nebo nosníky, způsobem, jaký je naznačen na obr. Podpůrnou konstrukci je nutné před začátkem 

podchycování řádně zaktivovat pomocí klínů, stahovacích nebo rozpěrných šroubů, hydraulických lisů apod. 

 

Možné způsoby podepření 

 
 

       

 



 

 
 
 

 

 

  

D 1.2 - Stavebně konstrukční řešení  

 

- 4 - 

 
 

 
 Doporučený postup při osazování překladů ve stávajícím zdivu 
a) roznášecí ložná plocha na stávajícím zdivu pro uložení překladů z ocelových profilů se upraví vyzděním z 

cihel plných pálených na cement. maltu ve dvou vrstvách, plné cihly je možné nahradit betonem tř. 
C16/20; 

b) vysekání drážky z jednoho líce stěny pro osazení 1 nosníku.  
c) osazení ocel. nosníku: v místě nad nosníky se provede případně dozdění z kvalitních plných cihel a                                                         

doklínování, vyklínuje se i případná mezera pod novými nosníky; 
d) provedení drážky na druhém líci zdiva a osazení ocel. nosníků stejným způsobem; 
e) po zaktivování nového překladu vyklínováním – po vytvrdnutí a získání pevnosti malty, bude vybouráno 

zdivo na požadovaný otvor; 
f) úprava ostění (dozdění nerovností po rozšíření otvoru a omítnutí), oplentování nového překladu na obou 

lících stěn, obalení výztužným pletivem a omítnutí překladu nového nadpraží. 
 
JE NUTNÉ DODRŽET PŘEDEPSANÉ MIN. ULOŽENÍ PŘEKLADU NA OBOU STRANÁCH  

Je nepřípustné: 
- provádět jakékoliv další úpravy nosných konstrukcí, které mohou narušit statiku objektu. 
- používaní takových bourací kladiv a podobných mechanismů, které mohou svými vibracemi a rázy narušit 
statiku celého objektu.  
 
 

8. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
 

 

  Během provádění betonových konstrukcí budou nepříznivé účinky od smršťování betonu omezeny 
vhodným uspořádáním výztuže, dodržováním technologické kázně, kvalitním ošetřováním uloženého betonu, 
vhodným složením betonové směsi.  
  Standardně bude použit beton, který dosáhne požadovaných vlastností po 28 dnech od uložení 
betonové směsi.  
 
 

9. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, 
SOFTWARE 
 
 

Vstupním podkladem je projektová dokumentace pro stavební povolení, dochovaná původní 
dokumentace objektu a zaměření budovy.  

 

ČSN EN 1990   - Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí  
ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí - Objem. tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 - Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 - Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Zatížení větrem 
ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1995-1-1 - Navrhování dřevěných konstrukcí - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí - Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné                  

konstrukce 
ČSN EN 1997-1-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí - Obecná pravidla  
ČSN ISO 13822  - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

 
software Scia Engineer  22.1 
software Scia Design Forms 17.1 
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10. ZÁVĚR 

 

Statickým výpočtem v souladu s platnými normami ČSN EN, popř. empirickým návrhem bylo 
prokázáno, že nosné konstrukce stavby stávající i navržené bezpečně vyhoví na 1.MS – mezní stav únosnosti a 
2.MS – mezní stav použitelnosti. Mechanická odolnost a stabilita nosných konstrukcí stavby je vyhovující. 

 Navržená stavba technickou náročností nevybočuje z běžného rámce, přesto však úspěch jejího 
zdárného dokončení závisí na striktním dodržování technologické kázně při provádění. Zejména je nutné 
věnovat pozornost ošetřování železobetonových konstrukcí po betonáži. Dále pak je nutné ošetřit ocelové 
konstrukce proti korozi a ošetřit dřevěné prvky proti dřevokazným houbám a hmyzu. 

 


