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A. Privodni zprava

A. 1 Identifika¢ni udaje
A. 1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Misto:
Kraj:
Predmét:

wHoraZzd’ovice — Revitalizace zamku*

Horazd’ovice, Mirové nameésti 11, 341 01

Plzenisky

Zména dokoncené stavby, stavba trvala, revitalizace zamku.

A. 1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor:

Meésto Horazd’ovice

se sidlem: 341 01 Horazd’ovice, Mirové namésti 1

ICO, DIC: 00255513, CZ00255513

statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta
mob.: 602 735 181

Investi¢ni technik: mésto Horazd’ ovice

Pavel Matousek, Odbor investic, rozvoje majetku mésta

Méstsky urad Horazd’ovice, Mirové namésti 1, 341 01 Horazdovice
mob.: 774 661 614, tel.: 371 430 569

e-mail: matousek@muhorazdovice.cz, www.sumavanet.cz/muhd

Ing. Jitka Vokata, externi financovani tel.: 371430573
feditel muzea: PhDr. Zdenck Polansky mob.: 731 432 045
zodp. ref. NPU: Mgr. Tuma tel.: 725 847 261
Odbor pamatkové péce: Mgr.Koc¢i Radka mob.: 602 117 287
mayj. pivovaru: p. Kolaf mob.: 602 117 287
restaurétor: Jindfich Slechta mob.: 606 574 887

e-mail: jindrich.slechta@seznam.cz

A. 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:

Projekt. ateliér pro architekturu a pozem. stavby, spol. s r.o.
Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2

IC: 45308616

Tel.: 224 255 555, 221 592 930, 222 516 186

E-mail: atelierts@atelierts.cz

zastoupeny Ing. arch. Tomasem Santavym, jednatelem

Zodpovédni projektanti jednotlivych profesi:
Vedouci projektant: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222 516 186

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz 603 501 810
autorizace ¢. 00079, autorizace se vSeob. piis. (A.0)

Dokument. stav. stavu: Ing. arch. Jaroslava Rolinkova ~ Tel.:221 592 939

E-mail: jaroslava.rolinkova@atelierts.cz
Bc. Ondiej Sokolat
E-mail: ondrasokolar@seznam.cz
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Prizkum omitek:

Zodpovédny projektanti:

SHP, Soupis prvkii:
Interiér:

Statika:
Pozarné-bezpecnostni
feSeni:

Zdravotni technika:

Silno a slaboproudé
el. rozvody:

Osvétleni:

Ustf. vytapéni:

Nucené vétrani:

Vnéjsi plochy:

Upravy zelené:

Ekonomika:

Dodavatel:

Cislo zakazky:

Ing. Jiti Rejnus
E-mail: j.rejnus@quick-mix.cz m: 775 763 771

Ing. arch. Svatoslav Hladnik Tel.: 222 516 334
E-mail: svatoslav.hladnik@atelierts.cz 603 501 820

Ing. arch. Dana Cern4 Tel.: 222 512 997
E-mail: dana.cerna@atelierts.cz 737667548
Ing. Hana Santavé Tel.: 221 592 932

E-mail: hana.santava@atelierts.cz 734 655 324

Eva Veverkova Tel.: 221 592 935
E-mail: eva.veverkova@atelierts.cz

Ing. Pavel Roubal Tel. 606 716 699
E-mail: pavel.roubal@agile-ce.cz

Jifi Fait Tel.: 261 910 462
E-mail: firefait@volny.cz 603 706 552
Jifi Holub Tel.: 222 540 014
E-mail: jirtholub@volny.cz m: 603 349 974
Petr Vana m: 603 489 422

E-mail: pvana@techniserv.cz

AST, Ing. Jiii Pavelka Tel.: 602 371 890
E-mail: pavelka@astatelier.cz

Vlastimil Satra m: 724 250 966
E-mail: vlastimilsatra@centrum.cz

Vlastimil Satra m: 724 250 966
E-mail: vlastimilsatra@centrum.cz

Ing. Karel MiSicka Tel.: 222 582 923
E-mail: karel@misicka.cz 602 440 923
Ing. Irena Cemusova m: 734806036

E-mail: irena.cem(@seznam.cz

Radek Slama Tel.: 602 893 310
E-mail: radekslama@gmail.com

bude vybran vybérovym fizenim

3489 065 20 20
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A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavebni upravy: Celkova obnova aredlu zdmku v Horazd’ovicich.

Stavba neni ¢lenéna na technicka a technologickéd zafizeni. V ramci stavebnich
uprav objektu budou instalovana technicka zatizeni:
- UT pro vytapéni objektu
- Zdravotni instalace
- VZT pro vétrani
- EPS, EZS

Pfedmétem feSené dokumentace je:
- obnova zameckého aredlu, véetné pivovarského dvora
- rekonstrukce vybranych ¢asti zdmku
- vnéjsi a vnitini omitky, vybrané casti
- obnova oken a dvefi
- stfeSni krytiny, revize a obnova
- revize a oprava konstrukce krovu
- nové socidlni zafizeni v rekonstruovanych ¢astech
- napojeni na sité (elektro, voda, kanalizace, EPS EZS)
- instalace nového vytahu
- oprava stavajici kasny

Z celkové dispozice bylo vylouceno:

- 1. podzemni podlazi - SZ kiidlo, sklepy na trovni, vyuzivané dnes vinarnou

- 1. nadzemni podlazi - SZ narozi, prostory vyuzivané pizzerii

- 1. nadzemni podlazi - Zapadni kiidlo, prostory upravené pro scénu a divadlo
marionet

- zamecké zahrady na parkanu nad Mlynskym potokem

Soucasti dokumentace pro provedeni stavby jsou aredlové piipojky
inZzenyrskych siti, vodovod, kanalizace, rozvody silnoproudu, a obnova
pivovarského dvora: zadldzdéné komunikace s plochou pro parkovani, détské
htisté, zatravnéné plochy.

ROZDELENi ROZPOCTU NA ETAPY

Projekt je vypracovan jako jedna dokumentace. Provadéni stavby bude
probihat po etapach, proto je vykaz vymér a rozpocet rozdélen do nékolika etap,
které budou provadény podle provoznich potfeb muzea a mésta.

1. etapa - Depozitai méstského muzea
vychodni kfidlo, 2. nadzemni podlazi, ¢ast podkrovi.
mistnosti: 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 (vytah — piipravenost); 1.65; 1.66; 1.67;
1.68, a chodba 1.np - 0.65

Dokumentace pro provedeni stavby byla vypracovana 2/2023.
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2. ctapa - Vystavni prostory méstského muzea
severni kfidlo, 2. nadzemni podlazi
mistnosti: 1.38, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43,1.44,1.51,1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56,
1.57,1.58, 1.59.

1.32 - elektroinstalace jsou provedené, bude provedeno pouze EPS a EZS

(¢idlo na stropé bude provrtano z pudy, pro cidlo na stéené mezi 1.32 a 1.31 je
pripraveno zatrubkovani)

3. etapa - Dilny, krouzky(1.np), sal (2.np), depozitat (V kiidlo 1.np)
severni kiidlo, 1. nadzemni podlazi, mistnosti: 0.40 - 0.54, 0.57, 0.58, 0.59.
severni kiidlo, 2. nadzemni podlazi, mistnosti: 1.45 — 1.49.
vychodni kfidlo, 1. nadzemni podlazi, mistnosti: 0.80 — 0.83

4. etapa - Muzeum - pokladna, ischovna kol
severni kiidlo, 1. nadzemni podlazi, mistnosti: 0.60 - 0.64, 0.66 — 0.71.
vychodni kfidlo, 1. nadzemni podlazi, mistnosti: 0.75 — 0.79

5. etapa - Muzeum — mineraly, dilny (1.np), kanceléte, depozitai (2.np)
JZ kiidlo, 1. nadzemni podlazi, mistnosti: 0.03, 0.04, 0.05, ostatni jen
elektroinstalace
JZ kiidlo, 2. nadzemni podlazi, mistnosti: 1.01 — 1.22.
Z ktidlo, 2. nadzemni podlazi, mistnosti: 1.23 - UT zasekat, 1.23 — dlazba,
elektroinstalace

6. etapa - Byty
JV kitidlo, 3. nadzemni podlazi, mistnosti: 2.01 — 2.38

(okna do ndmésti provedeno)

7. etapa — Komer¢ni prostory
JV kiidlo, 2. nadzemni podlazi, mistnosti: 1.90 — 1.125 + vnitini dvtir
(okna do ndmésti provedeno)

8. etapa — Ubytovna
Vychodni ktidlo, 2. nadzemni podlazi, mistnosti: 1.80 — 1.89

9. etapa — podkrovi, stfechy
castiA,B,C,D, E, G, H.
cast F —viz 1. etapa ,,Depozitat méstského muzea*
cast I — opraveno

10. etapa — vnéjsi plochy pred zdmkem
Vnéjsi plochy: severni plochy — vjezd z ulice Zatecska (Strakonickd),
Plochy na vychodni strané — pivovarsky dvur, parkovisté, détské hristé, plochy
k prtichodu na namésti.
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11. etapa — vnéjsi plochy nadvori zamku

Vnéjsi plochy: nadvoti zdmku, dlazdéné plochy, travniky, vstupni schodisté do
zamku, kasna

12. etapa — zapadni kiidlo muzea, véz

elektroinstalace, svitidla, repase oken a dveti

13. etapa — vnéisi plast zamku - fasady

A. 3 Seznam vstupnich podkladi

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zakladé
byla stavba povolena

Dokumentace v urovni projektu k stavebnimu povoleni byla upravena

podle pozadavkil dotcenych organti.

Z4dost o stavebni povoleni - Méstsky titad Horazd'ovice, Odbor vystavby

a uzemniho planovani, ¢.j.: MH/03993/2023

b) Zakladni informace o projektové dokumentaci, na jejichz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

Projektova dokumentace pro Spojeny projekt pro uzemni fizeni a stavebni

povoleni. Zpracoval Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, s.r.0,
B¢lehradska 199/70, 120 00 Praha 2; 12/2021.

¢) Dalsi podklady

Zaméfeni a pruzkum objektu (Projektovy ateliér APS, 2/2021)
Vyskopisny a polohopisny plan (SCE.cz, ing. Zbiral, 2/2021)

Pribéh siti (3/2021)

Stavebné historicky a stratigraficky prizkum (MgA Jindfich Slechta, 1/2021)
Historické podklady, plany a fotografie

Me¢éteni vlhkosti (ing. Rejnus, 3/2021)

Mykologicky prizkum, znalecky posudek (Bukovsky SPS s.r.o0., 4/2021)
Studie objektu (Projektovy ateliér APS, 6/2021)

Hydrogeologicky posudek (AGUAS CF,s.r.o., RNDr. T. Vylita 10/2021)
Prohlidka na misté, fotodokumentace, doméfeni

konzultace se zastupci investora a Narodnim pamatkovym ufadem

Horazd’ ovice — Revitalizace zamku, DPS a DZS Str. ¢.: 8



B. Souhrnna technicka zprava

B. 1 Popis uzemi stavby
a) Charakteristika twzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti
a zastavénost Gizemi

Areal Zamku Horazd ovice se nachazi na severozapadnim okraji Mirového
namésti v centru obce. Jizni ¢ist zdmku, kde se nachazi muzeum a obytny dim
s komer¢né vyuzivanym parterem piimo tvoii uliéni frontu Mirového nadmeésti.
Vychodni kitidlo, kde je v souCasnosti umisténa détskd knihovna oddé€luje hlavni
nadvoii od byvalého pivovarského dvora, ktery je také soucasti feSeného uzemi.
Zapadni ktidlo je orientovano do zdmeckych zahrad na parkanu nad Mlynskym
potokem. Ze severni strany je Zamecky aredl ohrani¢en ulicemi Zarecska a
Strakonicka

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim
Rekonstrukce stavajiciho objektu se zachovanim funkce, objemu
a vzhledu.

¢) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Projekt je v souladu s uizemnim planem, mésta Horazd’ovice, z roku 2018.
Stavba je na plose bydleni B-S-01, Staré mésto.

Piipustné vyuZziti:

Ptevazujici zastavba centralni jaddrové casti,

- bytové a rodinné domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby a zafizeni pro ubytovaci a socidlni sluzby (domy s pecovatelskou
sluzbou a domovy diichodctt)

- vefejnd zelen, vefejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné
architektury a mobiliafem pro relaxaci

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné
plochy (napft. opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotiebniho
zbozi, kadetnictvi, apod.)

- stavby cirkevni

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni zdravotnictvi a socidlni péce

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni tcely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni vefejného stravovani a ubytovani

Zdivodnéni splnéni poZzadavki UP:

Jedna se o stavajici stavbu, veSkeré prace maji udrzovaci charakter
a charakter stavebnich zmén v interiéru objektu bez urbanistickych, hmotovych
a provoznich vazeb na okoli. Jedna se o stavajici stavbu, jejiz hmota, vyska, ani
vzhled nejsou touto zménou meénény.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavkiu na vyuZivani uzemi
Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti izemi bez vyjimek.
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Objekt dle §20 odst. 7 splituje pozadavek na zpevnénou pozemni
komunikaci. Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti tzemi 501/2006
Sb. v pozd¢jsich znénich.

- Objekty dle §20 odst. 4 splituji pozadavek na kapacitni ptistupovou

komunikaci

- Objekt dle §20 odst. 5 splituje nakladani s odpady, odvadéni destovych

vod

- dle §23 odst. 1 splituje pozadavky na piipojeni technické infrastruktury

- dle §23 odst. 2 je stavba umisténa tak, aby neznemoznovala zastavbu

sousednich pozemkil — stavajici objekty

- Objekt dle §25 splituje pozadavky na odstupy staveb — stavebni Gpravy

stavajiciho objektu

e) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organi
Dokumentace v trovni projektu k stavebnimu povoleni spliiuje pozadavky
dotCenych organt.

f) Vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozboru
Seznam provedenych prizkum a rozbort:

e Stavebné¢ historicky prizkum a stratigraficky prizkum (MgA Jindfich
Slechta, 1/2021)
Me¢éteni vlhkosti (ing. Rejnus, 3/2021)
Mykologicky prizkum, znalecky posudek (Bukovsky SPS s.r.0., 4/2021)
Studie objektu (Projektovy ateliér APS, 6/2021)
Hydrogeologicky posudek (AGUAS CF,s.r.o., RNDr. T. Vylita 10/2021)

Dle vysledkii prizkumu jsou navrzené opravy dievénych stropnich
konstrukci a krovu. Navrh opatieni proti vlhkosti vychazi ze zpravy o méfeni
vlhkosti a zasoleni objektu. Je navrzeno provedeni v provedeni provétravanych
podlah v rekonstruovanych castech zamku, vychodni kiidlo, ¢ast severniho a
jizniho ktidla.

Zavery z hydrogeologického posudku: s ohledem na zjiSténé lokalni
hydrogeologické poméry je nutné povazovat fesSeni likvidace srdzkovych vod ze
zpevnénych ploch a stfech hradu fizenou infiltraci prostfednictvim vsakovaciho
zafizeni za nevhodné. V provedené kopané sond¢ byly infiltrometrickymi
zkouskami ovéfeny jen velmi nizké hydraulické parametry zastizenych svahovych
zemin, které by neumoznovaly kontinualni dlouhodobou fizenou infiltraci
srazkovych vod do horninového prostiedi.

Je tedy zfeymé, Ze v lokalité je nutné¢ hledat jiné zpisoby likvidace
srazkovych vod. Doporucujeme soustiedit se na moznosti jejich ptevedeni z aredlu
do blizké povrchové vodotece (ndhonu z Otavy).

S ohledem na nevhodné podlozi, a stavajici vlhkost zakladovych
konstrukci jsou destové vody odvadény stavajicim zplisobem, do blizkého potoka
(Mlynsky potok).

Soucasti projektu neni ochrana proti radonu, nebot pifizemni vnitini
prostory nejsou pobytovymi dle CSN 730601 - Ochrana staveb proti radonu
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z podlozi. Radonovy index tzemi je 2 — stiedni (Ceska geologicka sluzba —
aplikace Komplexni radonové informace).

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisa

Aredl zamku Horazd’ovice je zapsany v ustfednim seznamu nemovitych
kulturnich pamatek pod ¢islem rejstiiku 46949/4-2911, je tedy kulturni pamatkou
ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb.

Dalsi ochranna pasma jsou kolem inzenyrskych siti. Jejich blizsi poloha je
na situaci stavby.

Resené tzemi, vymezené hranici stavby, nezasahuje do soustavy
chranéného uzemi evropského vyznamu Natura 2000 dle aktualnich informaci na
webovém portale mapy.nature.cz, 8/2020.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.

Objekt se nenachdzi v zdplavové ve smyslu ustanoveni §66 vodniho
zakona.

Objekt se nenachazi na poddolovaném tzemi, proto se neuvazuje s t€mito
opatfenimi.

Objekt nelezi v seismické oblasti. Okoli neni postizeno technickou
seizmicitou.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Provozem staveb nebude dochazet k naruSeni piirody a krajiny. Bude
dodrzen zakon €.114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
uprav a provadéci vyhlasky. Navrzené stavby neovlivni sousedni pozemky.
Sousedni pozemky nebudou vyzadovat zddnou zvlastni ochranu.

Pouzité materialy budou vybrany sohledem na jejich ekologickou
nezavadnost a moznost budouci recyklace.

Provoz hlu¢nych mechanismi musi byt omezen a pokud mozno piesunut
pfimo na pracoviSt¢ nebo pouzit stroje se snizenou hlucnosti. U dopravnich
prostiedkll vypinat motory pii nakladce a vykladce a pfizplisobit rezim stavby tak,
aby co nejméné rusil okoli, zejména brzy rano, vecer a v noci.

Nesmi byt pouzito stacionarnich mechanismi na tekuta paliva. V ptipadé
mobilnich mechanismu na tekutd paliva musi byt pod kazdym strojem, z né¢hoz by
mohla unikat ropna latka, podloZena vana z ocelového plechu dostate¢né tloustky
o takovém rozsahu, ktery zaru¢i zachyceni nejen odkapt, ale i pfipadné uniklé
palivo z provozni nadrZe. Na staveniSti nesmi byt skladovany zasoba pohonnych
hmot a olejti.

Bude provadén denni uklid na stavenisti véetné piijezdovych komunikaci.
Zpisob likvidace odpadu vzniklého stavebni ¢innosti — s odpadem bude nakladano
v souladu se zdkonem o odpadech.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Z predlozené koordinac¢ni situace a zpracovaného prizkumu vyplyva, ze
dojde ke kaceni tii dfevin tj. jedné listnaté¢ dieviny, jedné jehli¢naté dieviny a
jednoho jehli¢natého porostu. Pii povolovani jejich kaceni je tfeba, aby majitel
respektoval a tidil vySe uvedenou vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochran¢ dievin a
povolovani jejich kéceni.
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V prostoru budouciho parkovist¢ budou zbourdny gardze. Jedna se
o objekt o celkové plose 25 x 7,5m, vyska 6,5m, se sedlovou a pultovou stiechou.

Na dvorku domu s byty budou zbourany zchatralé a dozilé ptistiesky.

Stfecha garazi a ptistfeski je z vlnitého azbestu. Pfi realizaci stavby bude
postupovano podle nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb. v platném znéni, ve znéni
pozdéjsich uprav provadéci vyhlasky.

k) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu
Neni pozadavek na zabor zemédé€lského ptidniho fondu nebo pozemku
urceného pro plnéni funkei lesa.

1) Uzemné technické podminky

Jsou zachovény stavajici vstupy a vjezdy k objektim. Stavebnimi
upravami nedojde ke zméné stavajiciho napojeni objekti. Objekt bude napojen
na stavajici sit vodovodu, silnoproudu a kanalizace, v ramci areélu.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.

n) Seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby

Reéen}'/ objekt se nachézi na parcele st. 1/1, st.6, 153/1, 2694/11, 2754/2,
2754/3, 2754/4, 3208 vobci Horazdovice [556254], v katastralnim tzemi
Horazd’ovice [641855]; vlastnické pravo: Mésto Horazdovice, Mirové ndmésti 1,
34101 Horazd’ovice.

Sit¢ jsou vedeny na pozemku, parcela €. 25, v obci Horazd’ovice [556254],
v katastralnim tuzemi Horazd’'ovice [641855]; vlastnické pravo: Mesto
Horazd’ovice, Mirové nameésti 1, 34101 Horazd ovice.

Sousedni pozemky parc. ¢. 2696, 2754/1, 2754/5, 3097, 2753/3, 2694/12,
2694/30, 1/2,7/1,7/2,7/3, 8, 829, 6, 2760/30.

Vvpis z katastru nemovitosti:

Vlastni objekt:

Parcela st.1/1 Vyméra [ m?>] 5654

Druh pozemku  zastavéna plocha a nadvori

Ochrana pam. zona — budova, pozemek v pamatkové zoné

Mapa DKM LV Nazev 1

Katastralni uizemi Horazd’ovice [641855]

Budova s ¢islem popisnym: ¢.p.11, stavba obcanského vybaveni
Stavba stoji na pozemku: p.¢. st.1/1

Adresa: Mirové namésti, ¢.p.11

Vlastnické pravo: Mésto Horazdovice, Mirové nameésti 1, 34101 Horazdovice.

Parcela st.6 Vyméra [ m?] 2443

Druh pozemku  zastavéna plocha a nadvori

Ochrana pam. zéna — budova, pozemek v pamatkové zoné
Mapa DKM LV Nazev 1

Katastralni izemi Horazd’ovice [641855]
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Budova s ¢islem popisnym: ¢.p.12, objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: p.C. st.6
Adresa: Mirové namesti, ¢.p.12

Vlastnické pravo: Mésto Horazd’ovice, Mirové namésti 1, 34101 Horazdovice.

Parcela 3208 Vyméra [ m>] 1195

Druh pozemku  ostatni plocha

Ochrana pam. zona — budova, pozemek v pamatkové zoné
Mapa DKM LV Nazev 1

Katastralni uizemi Horazd’ovice [641855]

Zpisob vyuziti:  ostatni komunikace

Omezeni vlastnického prava: veécné biemeno vedeni, vécné biemeno vedeni
a provozovani vedeni

Vlastnické pravo: Mésto Horazdovice, Mirové nameésti 1, 34101 Horazd ovice.

Parcela 153/1 Vyméra [ m?>] 668

Druh pozemku  ostatni plocha

Ochrana pam. zona — budova, pozemek v pamatkové zoné
Mapa DKM LV Néazev 1

Katastralni uizemi Horazd’ovice [641855]

Zpisob vyuziti:  ostatni komunikace

Omezeni vlastnického prava: veécné biemeno vedeni, vécné biemeno vedeni
a provozovani vedeni

Vlastnické pravo: Mésto Horazdovice, Mirové nameésti 1, 34101 Horazd ovice.

Parcela 2694/11 Vyméra[ m?] 81

Druh pozemku  ostatni plocha

Ochrana pam. zéna — budova, pozemek v pamatkové zoné
Mapa DKM LV Nazev 1

Katastralni izemi Horazd’ovice [641855]
Zpusob vyuziti:  zelen
Vlastnické pravo: Mésto Horazd’ovice, Mirové namésti 1, 34101 Horazdovice.

Parcela 2754/2 Vyméra [ m>] 838

Druh pozemku  ostatni plocha

Ochrana pam. zona — budova, pozemek v pamatkové zoné
Mapa DKM LV Néazev 1

Katastralni uizemi Horazd’ovice [641855]
Zpisob vyuziti:  ostatni komunikace
Vlastnické pravo: Mésto Horazdovice, Mirové nameésti 1, 34101 Horazdovice.

Parcela 2754/3 Vyméra [ m?] 213

Druh pozemku  ostatni plocha

Ochrana pam. zéna — budova, pozemek v pamatkové zoné
Mapa DKM LV Nazev 1

Katastralni izemi Horazd’ovice [641855]
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Zpusob vyuziti:  zelen
Vlastnické pravo: Mésto Horazd’ovice, Mirové namésti 1, 34101 Horazdovice.

Parcela 2754/4 Vyméra [ m>] 139

Druh pozemku  ostatni plocha

Ochrana pam. zona — budova, pozemek v pamatkové zoné
Mapa DKM LV Nazev 1

Katastralni uizemi Horazd’ovice [641855]
Zpisob vyuziti:  zelen
Vlastnické pravo: Mésto Horazdovice, Mirové nameésti 1, 34101 Horazd ovice.

Sité, sousedni pozemek:

Parcela 25 Vyméra [ m?>] 3474

Druh pozemku  ostatni plocha

Ochrana pam. zona — budova, pozemek v pamatkové zoné
Mapa DKM LV Nazev 1

Katastralni izemi Horazd’ovice [641855]
Zpusob vyuziti:  zelen
Vlastnické pravo: Mésto Horazd’ovice, Mirové namésti 1, 34101 Horazdovice.

0) Seznam pozemkii, na kterych vznikne ochr. nebo bezpe¢nostni pasmo
Nejsou zadné pozemky s pozadavkem na nové ochranné pasmo.

B. 2 Celkovy popis stavby

B. 2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Obnova stavajiciho objektu zamku.

b) U&el uzivani stavby

Objekt slouzi jako ob¢anska vybavenost — muzeum, knihovna, dim déti a
mladeze, obytny diim do ndmésti s komeréné vyuzivanym piizemim.

V severovychodnim kiidle, sou¢asna knihovna, budou prostory muzea a
turisticka ubytovna.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Stavba trvala

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavkii na stavby a tech. poZadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby.

Nejsou pozadovany vyjimky z technickych pozadavkll zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby.
Projektant respektoval vyhlasku 268/2009 Sb. v pozdé€jsim znéni

o technickych pozadavcich na stavbu. Je zajiSténo pfipojeni stavby na sité

technického vybaveni dle §6, oploceni vyhovuje - stavajici §7, pozadavkim
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na bezpecCnost staveb — Cast III, pozadavkiim na stavebni konstrukce — ¢ast IV
a pozadavkliim na technicka zafizeni staveb — ¢ast V.

Objekt je vsouladu svyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb — narodni kulturni pamatka
— te$i se sohledem na zajmy pamatkové péce dle §2 odst. 3. Plnohodnotny
bezbariérovy pfistup je zajistén pomoci vytahu spojujici piizemi a patro. Dalsi ¢asti
patra budou zpfistupnéna pomoci pienosné rampy.

V mistnostech expozice muzea, v severnim kiidle, bude instalovana
invalidni ploSina k pfekonani nékolika schodistovych stupna. Dalsi vySkové
vyrovnani bude provedeno pomoci rampy, kterda bude provedena jako soucast
instalace expozice.

e) Udaje o spInéni pozadavka dotéenych organi
Dokumentace v urovni projektu k stavebnimu povoleni spliuje
pozadavky dotéenych organd.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Aredl zamku Horazd’ovice je zapsany v ustfednim seznamu nemovitych
kulturnich pamatek pod ¢islem rejstiiku 46949/4-2911, je tedy kulturni pamatkou
ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb.

g) Navrhované parametry stavby

Plocha arealu (feSena cast) ........................ 10072,0 m?

Zastavéna plocha (fe$end Cast) ..........coceeevnenn.. 3470,0 m?

Obestaveny Prostor ............ccceeeeiieeeneineines ceeees 33000,0 m*

Uzitna plocha — muzeum 1.np ........................ 1246,0 m?

Uzitna plocha — muzeum 2.0p ...........c.oevnennnn.. 1984,0 m?

Uzitn4 plocha — ischovna kol (1.np) ................ 131,0 m?

Uzitna plocha — ubytovna (2.np ) ............... 220,0 m?
5 jednotek

Uzitna plocha — provozovny 2.np ) ............... 367,0 m?
4 jednotek

Uzitna plocha —byty (3.np) .......oeoviviniinnnnn.. 455,0 m?
5 jednotek

Plochy (ndvoii, okoli objektu)....................... 5784,0 m?
Dl4azdéné plochy (celkem) ................... 4000,0 m?
Dlazdéné plochy (feSend €ast) ................. 3484,0 m?
Nezpevnéné plochy ..............cccovveea.. 160,0 m?
Zatravnéné plochy ....................cce.l. 1624,0 m?

h) Zakladni bilance stavby
Vypocet poti‘eby vody:

Vodomer 1
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15 os x 60 l/os/den
50 os/den x 10 l/os/den
10 os x 70 1/os/den

Zaméstnanci, administrativa, uklid
Navstévnici zamku
Ubytovani

Qsp =

Qmax =2200 x 1,25 =

Qhod =2750x 1,8 x 20"'=

Qrok= 14x15+50x2+10x25=210+ 100 + 250 =

Z toho tepla voda
Qtv=2200x0,5=
Q3pi¢.=1100 x 207'x 3 =
Qtv rok =

Vipoctovy priitok (CSN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovodii)
Spotiebni vodovod
Pozarni vodovod 3x0,3l/s=

Vodomeér 2

Byty

Qsp =

Qmax = 1000 x 1,25 =
Qhod = 1000 x 1,8 x 20°!=
Qrok=35x10=

10 os x 100 l/os/den

Z toho tepla voda
Qtv=1000x 0,5 =
Q3pic.= 500 x 207'x 2,5=
Qtv rok =

Vipoctovy pritok (CSN 75 5455 Vypotet vnitinich vodovodti)
Spottebni vodovod
Pozarni vodovod 1 x 0,3 1/s =

MnoZzstvi splaskovych vod:

900 1/den
500 1/den
700 1/den

2200 1/den

2750 I/den
247 1/h

560 m3/rok

1100 I/den 55°C
165 1/h/55°C
280 m3/rok/55°C

2,64 1/s (9,5 m*/h)
0.9 Is (3.24 m*/h)

1000 I/den
1000 I/den
1250 1/den
90 I/h
350 m3/rok

560 1/den 55°C
62 1/h/55°C
175 m3/rok/55°C

1,47 /s (5,29 m*/h)
0,3 s (1,08 m¥/h)

Mnozstvi splaskovych a destovych vod ze Zamku v Horazd’ovicich ziistava dle

stavajiciho stavu bez navyseni.

MnozZstvi dest’ovych vod:
Celkem plocha stfech
Celkem plocha nadvoti

2457 m?
2738 m?

Dle CSN 756101
p=0,2; t=15 min.
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Povrch. uprava Intenzita desté Soucinitel Plocha Reduk. Navrhovy

plochy . i (Ls-1/ha) odtoku ¥ ha plocha ha pratok I.s™
Stfechy 194 1,00 0,2457 0,2457 47,6658
Nadvori 194 0,80 0,2738 0,2190 42,4938
Celkem 0,5195 0,2457 90,1596
Destové vody celkem Qugest = 90,2 Ls™

Bilance potieby plynu:

A - Ptipojka plynu MUZEUM GALERIE - ETAPA 5

2 x kotel vytapéni 44,1 kW 2x 44,1 kW  2x 5,0 m3/h 10,0 m3/h
1 x kotel vytapéni 20,0 kW 20,0 kW 1x 2,3 m3/h 2,3 m3/h
Celkem 108,2 kW 12,3 m3/h
Redukovana potieba plynu 12,3x0,9 11,0 m3/h

Roc¢ni spotieba plynu bude v kategorii ,,maloodbér®.

B - Ptipojka plynu BYTY — ETAPA 6,7

2 x kotel vytapéni 49,9 kW 2x 499 kW  2x5,7m3/h 11,4 m3/h
Celkem 99,8 kW 11,4 m3/h
Redukovana potieba plynu 11,4 x 0,93 10,6 m3/h

Roc¢ni spotieba plynu bude v kategorii ,,maloodbé&r.

Vytapéni
Zdroj tepla
Nasténny kondenzacni kotel 2x49 kW 99,0 kW
Nasténny kondenzacéni kotel 20 kW 20 kW
Topny systém
Teplovodni soustava dvoutrubkova, nuceny obéh (OT) 70/ 55 °C
Tepelné ztraty celého objektu ¢ini 104 002 W
Tepelné ztraty chodeb pod VZT jednotkou Cini 16 700 W
Potiebny vykon pro VZT jednotku ¢ini 13300 W

Vlivem nesoucasnosti provozu, kdy VZT jednotka vyZzaduje vétSinovy
topny vykon v lété pro rezim odvlhéeni, je dostacujici vykon plynového kotle pro
tuto cast pouze 20 kW. Dale je piedpoklad, ze vytapéni provozoven bude probihat
pfevazné ptes den, oproti bytiim, kde je pozadavek vytapéni prevazné odpoledne a
V noci.

Celkova ro¢ni potieba energie na vytapéni 977,22 GJ/rok
Stavebni konstrukce odpovidaji pozadavku CSN 7310540.2:2011
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Energeticka bilance
Vzhledem k tomu Ze objekt je napdjen z elektrorozvodné sit¢ bude

dodavka elektrické energie zajiiténa p¥ivodem z trafostanice v majetku CEZ.
Roc¢ni spotieba bude cca 792 MWh, jedna se odhad vychézejici ze

zadan¢ho predpokladaného ¢asového vyuziti prostoru.

Pi—instal. Soudobost Ps - soudoby
Rozvadéc Spotieba prikon (kW) B prikon (kW)
obvody 230V 48 0,3 14,4
obvody 400 V 30 0,1 3
spotrebice 10 0,4 4
RP-MZ1 osvétleni 2 1 2
EOP 22 0,7 15,4
slaboprouda zatizeni 1 3
vzduchotechnika 0,5 4
obvody 230V 15 0,1 1,5
RP-MZ2 osvétleni 2 1 2
slaboprouda zatizeni 0,5 1 0,5
RP-MZ3 obvody 230V 10 0,1 1
osvétleni 2 1 2
obvody 230V 58 0,3 17,4
osvétleni 8 1 8
RP-Mz4 EOP 25 0,7 17,5
slaboprouda zafizeni 4 1 4
vytah 15 1 15
obvody 230V 8 0,1 0,8
obvody 400 V 22 0,1 2,2
RP-DL1 osvétleni 1 1 1
EOP 11 0,7 7,7
slaboprouda zafizeni 1 1 1
obvody 230V 8 0,1 0,8
obvody 400 V 22 0,1 2,2
RP-DL2 osvétleni 1 1 1
EOP 11 0,7 7,7
slaboprouda zatizeni 1 1 1
RP-DZ1 obvody 230V 7 0,1 0,7
osvétleni 1 1 1
obvody 230V 7 0,1 0,7
RP-DZ2 osvétleni 1 1 1
vzduchotechnika 4 0,5 2
obvody 230V 20 0,1 2
spotrebice 16 0,4 6,4
RP-UBT osvétleni 2 1 2
EOP 35 0,7 24,5
slaboprouda zafizeni 3 1 3
Divadlo marionet
RP-DM (stavajici rozv.) 15 0,7 10,5
RP-VO Verejné osvétleni 3 3
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Celkem instalovano: 196,9
Skupinova soudobost: 0,7
Soudoby pf¥ikon cca: 137,83
Pi—instal. Soudobost Ps - soudoby
Spotieba pfikon (kW) B pfikon (kW)
Restaurace 50 ‘ 1 ‘ 50
Celkem instalovano: 50
Skupinova soudobost: 0,7
Soudoby pftikon cca: 35
Pi—instal. Soudobost Ps - soudoby
Rozvadéc Spotieba pfikon (kW) B pfikon (kW)
RP-PR1 Provozovna 1 15 1 15
RP-PR2 Provozovna 2 15 1 15
RP-PR3 Provozovna 3 30 1 30
RP-PR4 Provozovna 4 15 1 15
RP-NJ1 Byt 1 10 0,4 4
RP-NJ2 Byt 2 10 0,4 4
RP-NJ3 Byt 3 10 0,4 4
RP-NJ4 Byt 4 10 0,4 4
RP-NJ5 Byt 5 10 0,4 4
Celkem instalovano: 95
Skupinova soudobost: 0,7
Soudoby p¥ikon cca: 66,5
i) Zakladni predpoklady vystavby
Termin zahdjent: II.Q 2024
Termin dokonceni: II.Q 2034

Stavba je Clen¢na na etapy, které budou provadény podle provozné
technickych pozadavkli muzea a mésta, tj. investora.

j) Orientacni naklady stavby
180 mil. K¢ (bez DPH)

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Areal Zamku Horazd'ovice se nachdzi na severozapadnim okraji Mirového

namesti v centru obce. Jizni Cist zamku, kde se nachazi muzeum a obytny dim
s komeréné vyuzivanym parterem piimo tvoii uli¢ni frontu Mirového namésti.
Vychodni kiidlo, kde je v souCasnosti umisténa détska knihovna oddéluje hlavni
nadvofti od byvalého pivovarského dvora, ktery je také soucasti feSeného tizemi.
Zapadni kiidlo je orientovano do zameckych zahrad na parkdnu nad Mlynskym
potokem. Ze severni strany je Zamecky aredl ohranicen ulicemi Zatecskd a

Strakonicka.

Stavebnimi upravami se neméni zasadni objemy a vysky objektil, ani

nedochdzi ke zméné vzhledu. Zistava zachovano stavajici prostorové feseni areélu.
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b) Architektonické FeSeni — kompozice, material, barevnost

Zamek HoraZd’ovice - déjiny

Ve 13. stoleti, za Bavort ze Strakonic, vznikla v Horazd’ovicich tvrz nebo
maly hradek. V té€ dobé¢ se stavélo hrazeni kolem mésta, povyseného z trzni osady,
kde mélo opevnéné panské sidlo diilezitou tlohu. Jeho zdpadni a severni hradba
navazovala pfimo na méstské hradby, v jihovychodnim narozi stal bergfrit. palac,
z kterého se dochovalo jen zaklenuté¢ sklepeni pod malym nadvotfim, byl
v protéjSim rohu.

V roce 1307 ptitdhl pted Horazd’ovice se svym vojskem ¢esky kral Rudolf
I. Habsbursky, aby donutil Bavora III. ze Strakonic k poslusnosti. Ten kapituloval,
ale kral Rudolf jesté toho dne zemiel pred méstem na plavici.

Bavorové zacatkem 15. stoleti vymfeli a Horazd’ovice ziskali pani
z Hradce. Ti je prodali v roce 1456 Dépoldovi z Ryzmberka, od n¢hoz je koupili
v roce 1459 bratti Jan a Racek z Kocova. Za Kocovskych, kteti drzeli Horazd’ ovice
do roku 1483, byl hradek vyznamné rozsiten.

Svihovsti z Ryzmberka, kteti koupili hrad v roce 1483, ho v né¢kolika
piestavbach pfeménili na renezan¢ni zamek. Z té doby pochazi vnitini dvir
s arkadami zdobenymi freskami. Na pielomu 16. a 17. stoleti rozsitil Dépold
Svihovsky zamek o obytné budovy na hradebnich zdech. Dale postavil novy pansky
pivovar a hospodarské budovy. Nejpozdéji po velkém pozaru roku 1619 bylo na
misté tfi vykoupenych méstanskych domti postaveno piedni zdmecké staveni
dolozené¢ vroce 1622. Dépoldovu synovi Ferdinandu Karlovi, ucastnikovi
stavovského povstani, byly Horazd’'ovice konfiskovany a prodany v roce 1622
Adamovi ze Sternberka.

Za prvnich Sternberkii doglo patrn& k zazdéni renezanénich arkad v patie.
Na pozd¢jsich tpravach se podilel vlassky stavitel Salomini (1681 -1692). Tehdy
zfejm¢ doslo k zdsadnéj$im upravam vstupniho kiidla, jehoZ portédl je datovany
rokem 1681. Ve spodni Casti staré véze byla ziizena kaple sv. Kiize. Na misté
balkonu u velkého salu bylo pfedstaveno stavajici dvouramenné schodiste.

Nové byla postavena dvoupodlazni budova pro vrchnostenskou spravu
(archiv velkostatku) s letopoctem 1690 nad vstupem vcetné piiléhajiciho prijezdu
na parkan. Do severovychodniho nérozi této stavby byla zakomponovana basta, v
jeji severni sténé se pravdépodobné nachéazi hradebni zed'.

V roce 1721 ziskali zdmek Mansfeldové. Po roce 1755 se majitelé Casto
meénili, nez se v drzeni zamku objevili Kinsti, kteti ho zakoupili v roce 1834.
Jednalo se o knizeci vétev, které byl po valce podle BeneSovych dekreti
zkonfiskovan majetek.

Zamek pieSel do vlastnictvi mésta Horazd’ovice, které ho vyuzivalo pro
své potieby. Jiz za Kinskych ziskalo v zdmku prostory méstské muzeum, zalozené
koncem 19. stoleti. Po jejich vystéhovani se rozsitilo do zapadniho kiidla, které do
té doby slouzilo pro pfilezitostné navstévy knizeci rodiny. Dalsi ¢asti zamku byly
vyuzity pro potfeby komunalnich sluzeb (pradelna, Cistirna), méla zde také zazemi
autoskola. Dalsi prostory byly uré¢eny mladezi (Okresni dim déti a mladeze, pozdéji
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Diim déti a mladeze) a knihovné. V jihovychodni ¢ésti zlstaly az do soucasnosti
byty.

V padesatych letech 20. stoleti doSlo k zésadni pfestavbé vychodniho
kiidla, pti které zanikla renezan¢ni sgrafita. Koncem sedmdesatych let 20. stoleti se
v zamku rozsifila dfevomorka a proto byl z vétsi ¢asti pro vetfejnost uzavien. Po
roce 1989 doslo k zésadni rekonstrukci, ktera probihala az do roku 2000.

Horazd'ovicky zamek tvoii komplex budov v severozapadnim -cipu
historického méstského jadra. Rozsahlé nadvoii s nepravidelnym plidorysem
obklopuje nékolik postupné dostavovanych dvoupodlaznich budov.

V severozéapadnim rohu velkého nadvoii stoji ctytkiidlovy objekt ptivodni
tvrze. Jeho severozépadni narozi tvoii mohutna hranolova véz. Jednopatrova kiidla
vymezuji mensi obdélny dvir. Na vychodni i zdpadni stran€ jsou opatfena v piizemi
1 v patie renezan¢nimi arkddami s toskanskymi sloupy, v patfe jsou dnes zc¢asti
uzaviené zazdivkami. Nadvoii je pfistupné prijezdem s portdlem datovanym
letopoctem 1681. Za nim je vstup na arkady do patra. V patie nad portalem je kaple
zaklenutd vysokou segmentovou klenbou. Sklepy jsou dnes pfistupné pouze ze
zahrady.

Prodlouzeni zépadniho kiidla vySe uvedené ¢asti k jihu uzavird zapadni
stranu velkého nadvofi. Do patra vede ze stiedu vnéjSi dvouramenné kamenné
barokni schodisté s plidorysem ve tvaru pismene ,,U“. Schodi$té umoziuje ptimy
vstup do velkého salu, ktery je v patfe. Sl ma plochou neckovou klenbu opatienou
rang barokni freskou znazornujici bitvu u VysSehradu roku 1421. Na sténach jsou
znazornény dalsi bitvy.

Severni stranu velkého nadvoii uzavira kiidlo postavené za Sternberki v
letech 1681 — 1682. V osténi oken a dvefi je pouzit motiv Sternberskych hvézd.
Timto kiidlem vede do velkého zdmeckého nadvoii prijezd s jednoduchymi portaly
z parkanu. Kiidlo je dvoutraktové, v pfizemi s kiizovymi klenbami. V patie jsou
klenby kiizové a zrcadlové.

Vychodni stranu velkého nadvoii ohranicuje pavodné hospodarskeé
dvoupodlazni kiidlo, jehoZ hmotu vyrazné zménila pfestavba v padesatych letech
20. stoleti. V jizni ¢asti prochazi zaklenuty prujezd.

Architektonické FeSeni

Projektovd dokumentace je vypracovdna sohledem na pozadavky
investora, technicky stav aredlu a souc¢asné trendy. Cely aredl zamku a jeho parkové
okoli bude rehabilitovano pro reprezentacni, spoleCenské a oddychové aktivity
mésta a navstévnika zamku.

V zamku sidlil Diim déti a mladeze (DDM) a stéle se zde nachazi méstska
knihovna. Tyto provozy v soucasnosti buduji své nové prostory v rdmci obce a
dochazi k postupnému stéhovani ze zamku.

Zamecké expozice budou rozsifeny o tyto prostory DDM a knihovny,
zdzemi muzea bude modernizovdno a budou rozSifeny prostory depozitarii.
Méstské byty budou rekonstruovany a pro navstévniky mésta bude vytvorfeno
atraktivni zdzemi.
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Po provedeném mykologickém prazkumu krovi bude nutné provézt
vymeénu casti dievénych prvkl krovu. To bude provedeno s ohledem na zachovani
nedavno ménéné stieSni krytiny. Nutné bude provézt sanacni prace v suterénu a
také v pfizemi vychodni kiidla z diivodu zvySené zemni vlhkosti, zptusobujici
poskozeni zdiva a omitek.

Rozdéleni stavby na provozni celky:
Zamek

Zamecké expozice se v soucasnosti nachdzeji v 2. NP zapadniho kiidla.
Slavnosti saly, zamecké pokoje a kaple budou i nadale slouzit pro navstévnické
prohlidky a k prondjmu pro slavnostni pfilezitosti. Navrh pocita s pfipadnou
obnovou poskozenych prvkl a povrchi, a opravou podlahy ve velkém salu.

Navstévnicka expozice bude rozsifena o prostory v 2. NP severniho kiidla,
kde se v minulosti nachdzel Dim déti a mladeze. V téchto prostordch byly
provedeny necitlivé Upravy v podob¢ vestaveb, vymaleb a zavedeni Ustfedniho
vytapéni. Na sténdch, ve vybranych mistnostech, budou obnoveny historické
vymalby dle restauratorského prizkumu a konzultaci s pracovniky NPU. Na
podlahach budou obnoveny dievéné vlysy. Hodnotné prvky, jako dvete, osténi, atd.
budou repasovany a ptipadné doplnény o repliky chybéjicich ¢asti.

V ptizemi, kde se dnes nachdzi méstskd knihovna bude ziizeno
navstévnické informacni centrum s pokladnou a se zazemim pravodcii. Také zde
bude vytvoieno nové hygienické zdzemi pro navstévniky aredlu.

Kotelna v 1. PP bude opravena v samostatné etapé a bude modernizovana
technologie vytapéni. Soucasné expozicni prostory budou nové temperovany.

Provoz dilen krouzki bude zachovan, budou zde modernizovana
hygienicka zatizeni a budou opraveny povrchy konstrukei.

Muzeum

Prostory muzea se nachézeji v jizni ¢asti zamku, kolem jizniho dvora.
V ptfizemi jsou umistény mineralogické sbirky a restaurdtorské dilny. V prvnim
patie se nachéazeji depozitaie a kancelaiské prostory.

Provoz muzea bude zachovan. Budou provedeny obnovy povrchii svislych
a vodorovnych konstrukci a bude modernizovana technologie upravy klimatu
v prostorach depozitife. Dale bude modernizovano hygienické zdzemi pro
zaméstnance muzea.

Depozitaie muzea budou rozsifeny o prostory v 1. a 2. NP vychodniho
kiidla, kde se dnes nachéazi depozitat knihovny a piednaskovy sal. Pro st¢hovani
rozmérnéjSich exponatli bude ziizen novy osobondkladni vytah. Problematika
zemni vlhkosti bude feSena odvétranim podlah, odbourdnim vnéjsi nakladové
rampy z vychodni Casti objektu a terénnimi upravy z vnéjsi strany.

Muzeum a divadlo Marionet
Muzeum a divadlo marionet s divadelnim salem je umisténo v piizemi
zépadniho kiidla. Provoz muzea a divadla bude zachovan.

Uschovna kol
V ptizemi vychodniho kiidla, v prostorach dnesni détské knihovny bude
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ziizena uschovna kol a zavazadel pro cyklistické navstévniky mésta. Klenuty
prostor bude rozdélen na uzamykatelné koje pomoci vestavéné ocelové konstrukce.
Jednotlivé koje budou slouzit pro uschova dvou az Sesti kol a jejich piislusenstvi a
zavazadel. V prostoru bude také nové zfizeno hygienické zafizeni s toaletami a
sprchou. Provoz bude bezobsluzny, vyuzivajici moderni technologie. Problematika
zemni vlhkosti bude feSena odvétranim podlah.

Ubytovani pro cyklisty a nav§tévniky

V 2. NP vychodniho kfidla bude zfizeno ubytovaci zafizeni pro cyklisty a
dalsi navstévniky mésta. Je zde navrzeno pét pokoji hotelového typu, kazdy
s vlastnim socidlnim zafizenim, s kapacitou dvou az Ctyfech lizek. Pokoje jsou
doplnény spolecenskou mistnosti s kuchyiikou. Provoz bude bezobsluzny,
vyuzivajici moderni technologie v soucasném trendu poskytovani ubytovani —
elektronické rezervace, odemykani dvefti ¢iselnymi kody apod..

Vychodni fasdda tohoto kiidla byla prestavéna v poloviné 20. stoleti v tzv.
»Akcl Z a tudiz v ramci zdmeckého aredlu plsobi rusivym dojmem. Z tohoto
davodu navrh pocitd Gpravou rozmérti a umisténi okennich otvort a zlepSeni
tepelné technickych vlastnosti objektu.

Bytovy dum s komer¢énim parterem

Funkce bytového domu, orientovaného do Mirového namésti bude
zachovana. V 2. NP budou soucasné byty nove€ rozdéleny na pét ndjemnich
bytovych jednotek o velikosti od 1+1 do velikosti 3+kk. Kazda bytova jednotka
bude mit vlastni hygienické zatizeni a kuchyn.

V komerénim parteru domu bude zachovén provoz kadeinictvi pouze noveé
orientuje vstup do prichodu z namésti do Pivovarského dvora. Vnitini prostor bude
roz$ifen o jednu mistnost a cukrarny a bude vytvofeno nové zazemi a hygienické
zatizeni. Provoz cukrarny bude modernizovan a budou zmenseny plochy ptipraven.
Prodejni pult bude pfesunut do narozni mistnosti. Hygienické zafizeni pro
navstévniky 1 zazemi pro personal bude modernizovano.

V dalsi ¢asti komercniho parteru je navrzeno ziidit a provozovat dveé
komer¢ni jednotky s vlastnim zdzemim a malymi skladovymi prostory.

V misté soucasného vstupu do kadefnictvi z Mirového namésti bude
vytvoren prichod do Pivovarského dvora. Rozdil vyskovych urovni bude vyrovnan
pomoci venkovnich kamennych schodll v Pivovarském dvote. V prostoru pruchodu
bude umistén vchod do ubytovaciho zatizeni.

Dvitr, obytného domu bude revitalizovan pro moznost jeho vyuZzivani
najemniky domu pro trdveni volného Casu. Budou odstranény pfistavky pro
parkovani a skladovani uhli a bude vyrovnan dlazdény povrch.

Pizzerie

Provoz Pizzerie v malém nadvoii zamku neni soucésti feSeni. Studie pocita
se zachovanim soucasného provozu.

Pivovarsky dvir
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Soucasni majitel¢ budov pivovaru provadé¢ji rozsahlou rekonstrukci a
planuji zah4jit provoz pivovaru s restauraci. V nadvaznosti na jejich zdmér navrh
pocita se zptistupnénim Pivovarského dvoru navstévnikim piimo z Mirového
namesti. V soucCasnosti slouzi pivovarsky dvir jako parkovisté s mnoZzstvim
zbytkovych travnatych ploch. V misté gardzi bude vytvoieno parkovisté pro
zaméstnance muzea a zdmku a pro obyvatele bytového domu. Dle soucasného
trendu zde bude ziizena dobijeci stanice pro elektromobily. Od severni brany
zamku bude k parkovisti pfivedena pojizdnd dlazdéna komunikace, kterd bude
pokracovat jako pochozi k prichodim na nadvoii zdmku a na nameésti. Ostatni
plochy budou nezpevnéné. Pted uschovnou kol bude nové zbudovéano détské hiiste
s hernimi prvky a ostatni plochy budou zatravnény a budou zde vysazeny nové
stromy. Planované upravy dvora zvysi prostupnost tzemi a spolu s pivovarem
vytvoii atraktivni prostor pro traveni volného ¢asu navstévniki 1 obyvatel mésta.

Nadvori

Na hlavni nadvoti zamku mezi muzeem a novym vstupem do zameckych
expozic budou opraveny dlazdéné povrchy. Pied novym vstupem do zdmku budou
doplnény nové lavicky. Socha Aktaiona, dnes umisténd ve velké travnaté ploSe u
kaSny bude pfesunuta do své ptivodni polohy na schodisti do velkého salu a travnata
plocha bude doplnéna novym, soufasnym, sochaiskych dilem. Schody pted
vstupem do muzea marionet budou zruSeny a terén bude snizen, aby bylo mozné do
prostor vstupovat piimo z jeho Grovné.

Stavajici kasna je v dobrém stavu, bude provedena kontrola, ptipadné
drobné oprava.

Zamecka zahrada

Zamecka zahrada na parkanech ze zapadni a severni strany zameckého
aredlu byla v nedavnych letech revitalizovana a byly zde nové provedené pochozi
komunikace a kvétinové zdhony. VSechny tyto upravy budou zachovany a
planované opravy zamku a parkanovych zdi budou dbat na to, aby nedoslo k jejich
poskozeni.

Nezpevnéna parkovaci plocha pied severnim kiidlem bude zrusena a
zatravnéna.

Materialy a barevnost

Pti stavebnich tpravach budou pouzity klasické materialy s maximalnim
vyuzitim plivodnich materiald.

Vnitini omitky budou pokud mozno zachovany v co nejvétSim rozsahu.
Degradované a nesoudrzné omitky budou odstranény a doplnény novou vapennou
omitkou, pro obnovu pamatek, na bazi NHLS5, omitka z pfirozen¢ hydraulického
vapna, bez pfiméesi cementu, s dobrymi difiznimi vlastnostmi. V ptipadé potieby
bude proveden protiplisnovy natér.

Vymalba bude doplnéna, podle zachovalych vzori a barevnosti
v jednotlivych mistnostech.

Vnéj$i omitky — nesoudrzné omitky budou opatrné odstranény. Mista bez
omitky, degradované omitky budou doplnény novou vapennou omitkou, strukturou
odpovidajici stavajicim. Navrzena je trasvapenna paropropustnd omitka.
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Na plochy s vysokou vlhkosti a s obsahem vodopropustnych soli bude
aplikovan dvouvrstvy trasvapenny paropropustny omitkovy systém.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno aktualni zmeétfeni vlhkosti
a zasoleni zdiva.

Dle konzultaci se zastupci mésta a NPU navrh poéita s navratem stavu
historicky cennych stavebnich objektll do stavu prvnich desetileti 20. stoleti, tedy
obdobi poslednich majitelt z rodu Kinskych.

Celkova barevnost zdmku bude sjednocena v monochromnim odstinu, dle
posledni dochované hodnotné tpravy z 1. poloviny 20. stoleti. Pfed zahdjenim praci
budou provedeny a odsouhlaseny vzorky uvazovanych barev.

B. 2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Predmétem projektu je obnova objektu zdmku pro méstské muzeum.
Uvolnéné prostory, po méstské knihovné, budou vyuzity pro nové infocentrum,
depozitafe muzea.

M¢éstské byty budou rekonstruovany a pro navstévniky meésta bude
vytvoreno atraktivni zazemi. V parteru domu do ndmésti budou zachovany komercéni
jednotky. Ve vychodnim kiidle je navrzena ubytovna pro navstévniky mésta,
v pfizemi s uschovnou kol.

V rekonstruovanych ¢astech budou instalovany nové zdravotni instalace,
vedeni silnoproudych a slaboproudych rozvodu. Pro zajisténi pozadovaného klimatu
ve vybranych mistnostech budou v pidnim prostoru instalovany vzduchotechnické
jednotky.

V feSenych castech objekti nebudou umisténé Zzadné technologické
provozy.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je vsouladu svyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb — narodni kulturni pamatka
— te$i se sohledem na zajmy pamatkové péce dle §2 odst. 3. Plnohodnotny
bezbariérovy pfistup je zajistén pomoci vytahu spojujici piizemi a patro. Dalsi ¢ésti
patra bude budou zpfistupnéna pomoci pienosné rampy.

V mistnostech expozice muzea, v severnim kiidle, bude instalovana
invalidni ploSina k pfekonani nékolika schodistovych stupna. Dalsi vySkové
vyrovnani bude provedeno pomoci rampy, kterd bude provedena jako soucast
instalace expozice.

V ramci stavebnich uprav vznikne bezbariérové WC v ptfizemi, jako soucast
hygienického zazemi pro vetfejnost. Vybaveni bezbariérové kabiny bude nasledujici:
Horni hrana sedatka klozetové misy ve vys$i 460 mm nad podlahou. Ovladani
splachovaciho zafizeni musi byt umisténo po strané¢ nejvys 1200 mm. Po obou
stranach misy musi byt sklopnd madla vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 780
mm. Klozetova misa musi byt umisténa tak, aby vedle ni byl prostor nejméné 800
mm, mezi jeji zadni sténou a ¢elem bylo nejméné 700 mm. Dvefte $itky nejméné 800
mm se musi otevirat smérem ven a musi byt opatfeny z vnitini strany vodorovnym
madlem. Zamek dveti musi byt odjistitelny zvenku. V kabiné WC musi byt umisténo
umyvadlo opatiené baterii s paAkovym ovladanim.
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B. 2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

V feseném objektu nevznika pfi jeho provozu zadné nebezpeci. Pti kolaudaci
budou predlozeny povinné protokoly o provedenych reviznich zkouSkach. Objekty
jsou navrzené tak, aby se ptedeslo padim a Grazim.

Objekt se nenachazi v zatopovém tzemi.

Stavba je navrzena tak, aby spliiovala pozadavky na bezpecnost pii uzivani
staveb dle § 15 vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby, a dle
souvisejicich zavaznych piedpist a norem.

Pro nové nebo upravované provozy musi vlastnik, resp. provozovatel zajistit
provozni tad upravujici uzivani a provozovani dan¢ho provozu; dle zdkona C.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, Jedna se o provozy ubytovaci, kadefnictvi,
manikura, zdravotnicka zafizeni, Skolska zafizeni apod.

Provozovatel musi zpracovat provozni fady, technologické postupy nebo
navody na obsluhy apod., a to pro konkrétni jeji Casti ¢i zafizeni navrZené
v projektové dokumentaci.

Vyhlaska &. 21/1979 Sb., CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti: provozovatel musi
do 1 mésice od zahajeni provozu vypracovat provozni fad pro plynové vyhrazené
technické zafizeni. Norma CSN 38 6405 pak podrobné stanovi jeho néleZitosti
v kapitole 2.

K veskerym technologickym zafizenim umisténym v objektu budou dolozeny
doklady o zptsobu bezpecného uzivani. K jednotlivym zafizenim, instalacim a
rozvodim TZB, u nichZ je to poZadovano, budou vystaveny revizni zpravy o
zpusobilosti k bezpetnému provozu. Piislusnymi tabulkami budou pfedepsanym
zpiisobem oznaceny hlavni uzavéry a vypinace jednotlivych energetickych medii.

Ochrana pfed trazem el. proudem: Ochrana pfed nebezpetnym dotykem
7ivych a neZzivych ¢asti musi splnit pozadavky normy CSN 33 2000-4-41 ed.3 pro
elektricka zafizeni do 1000 V AC, sit’ TN.

Obsluhu a udrzbu el. zafizeni smi provadét pouze osoba spliujici podminky
dle zédkona 250/2021 Sb o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni a o zméné souvisejicich zakond, s ptisluSnymi provadécimi
ptedpisy. Pracovnici musi byt s ptedpisy k zajiSténi bezpecnosti prace seznameni
prokazatelné, alespoinl v rozsahu potfebném pro provadéni prace. Musi byt provadény
pravidelné prohlidky, udrzba a revize el. zafizeni. Provozovatel zafizeni vypracuje
Mistni bezpecnostni piedpisy pro uzivani souborti silnoproudych elektrickych
zafizeni.

PBR je zpracovano v souladu se znénim zakona o tizemnim planovani
a stavebnim fadu /Stavebni zakon/ ¢. 183/2006, dle Vyhl ¢. 23/2008 ve znéni Vyhl.
268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb. Dle Vyhl ¢.
460/2021, Vyhl. O kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva. Posouzeni proj. dokumentace z hlediska PO je v souladu se znénim
zakona CNR ¢. 133/1985 o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich piedpist, véetné
zmény &. 415/2021 Sb. Obsah PBR je dan § 41 vyhlasky MV 246/2001 o stanoveni
podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru a zavéry PBR
musi byt uzivatelem dodrzeny. VSechny pravni ptedpisy a technické normy jsou
v platném znéni, ke dni zpracovani PBR.
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S ohledem na to, Ze objekt je pamatkové chranén, navrh opravy stiechy
zachovava ptivodni vzhled. V ptipad€ pohybu osob na stiese bude pfipadné opravy a
revize provadét odborna firma, ktera vyuzije kotveni v krovu u vylezu na stiechu.

U stéavajicich, resp. novych komint s revizi jsou s vylezy a lavky, vcetné
zabradli.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektu

a, b) Stavebni, konstrukéni a materialové reSeni

Objekt bude v potiebné mire rekonstruovan tradi¢nimi stavebnimi
materidly s maximalnim zachovanim plvodnich konstrukci a prvki, obnovou
nedochovanych dolozenych konstrukei a prvkii. Souc¢asti bude i obnova rozvoda
elektfiny, slaboproudu, vody a kanalizace.

V prostorach bez stavebnich tUprav bude provedeno ocisténi omitek,
kontrola vyplni otvort, ptipadné instalace slaboproudé elektrotechniky.

V rekonstruovanych mistnostech v pfizemi bude provedena nova
provétravana podlaha, predevsim ve vychodnim kiidle a v ¢asti severniho kiidla,
depozitdife muzea, Uschovna kol, muzeum - krouzky a dilny, muzeum-
infocentrum. Nasavani vzduchu do dutiny podlahy bude z prostoru jednotlivych
mistnosti, odvod vzduchu do stavajicich komint.

Stavajici prkenné podlahy budou zachovany, v patfe muzea budou
repasovany a doplnény parketové a vlyskové podlahy. Také podlahy s ptavodni
dlazbou, budou obnoveny nebo doplnény. Na provétravanych podlahach bude
provedena kopie lisované betonové dlazby, nebo terasa. V novych provozech
uschovna kol, diim s byty a provozovnami je navrzena podlahova krytina z vinylu,
v zazemi keramicka dlazba.

Nové vyplné otvorti budou provedené jako kopie piivodnich. Umélecko-
femesIné prvky budou v maximalni mife zachované.

Stavajici okna jsou dfevéna Spaletovd, s jednoduchym zasklenim, budou
repasovana, n¢které budou nahrazeny novymi. Soucasti repase budou i miize
v oknech v pfizemi. Stavajici dveirni kiidla budou ve vétSin€ repasovana. Nové
dvefe budou instalovany v ubytovné, ve vedlejSich mistnostech muzea, a
hygienickych zatizenich.

Prizkumem pfistupnych casti krovli bylo zjisténo poskozeni dievénych
prvkl krovii dfevokaznym hmyzem celedi ¢ervotocCovitych a Celedi tesatikoviti
a dale bylo zjisténo napadeni dfevokaznymi houbami tfidy.

Krovy budou obnoveny celkovou nebo ¢astecnou vymeénou posSkozenych
prvki za kopie, pti protézovani a ndhrad€ poskozenych prvkl budou uzity tradicni
tesatské spoje. Nové prvky budou opracovany jako stavajici prvky. Ve stropech pod
pudou budou provedeny revizni sondy u zhlavi stropnich trdmd. Na objektech
budou obnoveny, piipadné vyménény klempiiské vyrobky. Zkontrolovana bude
stieSni krytina, pretfidéna a doplnéna bude zpétné polozZena na nové husté latovani.

Do historickych interiérovych omitek bude zasahovano pouze v nezbytné
nutném rozsahu. Hlavni trasy siti budou vedené v podlahéach, ve sténéach a stropech
se maximaln¢ vyuziji pavodni trasy. V piipad¢ nutnosti nové trasy, budou tyto trasy
pfedem konzultovany a vedeny ve vytypovanych trasach (napf. kolem zarubni,
v rozich nebo plochach bez piivodni vyzdoby).
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Stavajici dozilé nesoudrzné, a poskozené, omitky vlhkosti a zasolenim
budou odstranény, a nahrazeny novou dvouvrstvou Stukovou omitkou. Povrchova
uprava bude provedena podle stavajicich omitek.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

U stavajicich historickych objekti je dosazeno tuhosti a stability
masivnimi sténami ukoncenymi v inosné zeming. Krovy vSech objektl jsou
provedeny jako dievéné. Napadené Casti dievénych konstrukci (stropy) budou dle
projektu nahrazené prvky s odpovidajicim vzhledem, opracovanim, vlastnostmi
apod. Dievéné tramy s poSkozenim nebudou nahrazovany celé a pouze se vymeéni
poskozend ¢ast u oprav budou pouzity tradi¢ni tesaiské spoje a postupy.

Konstrukce s nedostatecnou hloubkou zakladové spary (napt. vychodni
kiidlo pfi sniZzeni okolniho terénu, zaklady pro instalaci vytahu) budou podezdény.

Veskeré stavajici preklady v konstrukcich musi byt ovéfeny. Nad nové
otvory v ramci stavebnich uprav budou vlozeny nové ocelové pieklady z
valcovanych profili IPE vzdy v sudém poctu kusii.

Veskeré dozdivky a ptizdivky budou realizovany z cihel plnych a fadné
kotveny ke stavajicimu zdivu. Nové zdivo je navrzeno z keramickych bloki.

Pti vyskytu jakychkoliv poSkozeni (napft. trhlin ¢i deformaci navazujicich
konstrukei) béhem bouracich pracich je nutno okamzit€ povolat statika k posouzeni
stavu.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) Technické reSeni
Zdravotni instalace

Arealova kanalizace - Mnozstvi splaskovych a destovych vod ze
Zamku v Horazd'ovicich zlstava dle stavajiciho stavu bez navyseni.

Venkovni ftady splaskové a deStové kanalizace viz v samostatné
vodohospodatské ¢asti.

Aredlova kanalizace je feSena jako oddilna.

Potrubi DN300 jednotné kanalizace, odvadégjici splaskové a destové
vody z Casti objektu Muzea (Galerie, divadlo Marionet, Pizzerie) zlstane
zachovana.

Snizené vchody do Muzea budou chranény proti srazkovym vodam
vpustémi. Na pfipojce k témto vpustim jsou navrzeny klapky proti vzdutym
vodam z kanalizace p¥istupné Sachtou s poklopem. Sachta recirkulace kasny na
nadvoifi bude chranéna proti vzdutym vodam z kanalizace klapkou. Lapace
stteSnich splavenin budou vymeénény.

Odpadni vody ze stavajicich objektli mimo areal zamku budou ptfepojeny
na nové potrubi na hranici pozemku. Pfed zahdjenim montdznich praci je nutno
ov¢tit hloubku ulozeni stavajiciho potrubi, dimenzi a materidl potrubi v misté
napojeni pomoci vykopové sondy. Na hranici piepojovanych pozemku bude vzdy
vstupni Sachta o prim. 1000 mm pro moznost odbéru vzorki odpadni vody. Tyto
Sachty budou pfistupné z vefejného pozemku bez prekazky.

Vstupni Sachty jsou navrzeny, prim. 1000 mm a 400 mm,
podbetonované, osazené litinovymi poklopy pro zatizeni B125 kN (pojezdné).
Sachty o priim. 1000 mm budou vybaveny stupadly. Dvorni vpusti jsou navrzeny
plastové prim.400 mm s litinovou miizi pro zatizeni B 125 kN. Vpusti budou
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vybaveny vyjimatelnym kosem hrubych necistot.

Vnitini kanalizace - hlavni stoupacky wvnitini kanalizace budou
odvétrany nad uroven stfechy. Na odpadech budou osazeny Cistici kusy piistupné
dvitky. Ve 2.NP bude potrubi vedeno v podlaze v nasypu nad klenbami 1.NP.
V plynové koteln¢ v 1.PP je navrzeno piecerpavaci podpodlahové zafizeni
vybavené kalovym Cerpadlem 230V-1,1 kW s plovakem. Vytlak ¢erpadla bude
zaustén do vnitini kanalizace v 1.NP. V mistnosti depozitafe v 1.NP je navrzena
vymeéna stavajiciho ponorného cerpadla s plovakem 230V-1,1 kW pro udrzovéni
hladiny spodni vody ve stavajici jimce, ktera zlistane zachovana. Vytlak bude
zaustén do potrubi dest'ové kanalizace.

Navrh, zfizovani a zkouseni vnitini kanalizace se ¥idi CSN EN 12056 1-
5a CSN EN 756760 Vnitini kanalizace.

Vodovodni pripojky

Ptipojka a vodomér €.1

Ve stavajici vodomérné Sachté na Mirovém namésti je navrzena
vodomérnd sestava se zavitovym fakturaénim vodomérem Qn 6 m3/h-6/4*
Za napojenim na vodovodni fad PE90 bude osazen kulovy uzavér, filtr s vyménou
vlozkou, vodomér, kulovy uzavér, zpétna klapka, a kulovy uzavér s vypusti.

Ptipojka a vodomér ¢.2

V pfizemi objektu se vstupem z Mirového ndmésti je navrzena
vodomérnéd sestava s se zdvitovym fakturaénim vodomérem Qn 2,5 m3/h
s moznosti dalkového odectu dat. Do objektu je zavedena stavajici pripojka PE32,
ktera bude zachovana. Vodomér je urcen pro méfeni odbéru vody v bytech ve
3.NP.

Vodomeéry budou vybaveny dalkovym odectem dat.

Arealovy vodovod - na potrubi odbocujici do jednotlivych kiidel Zamku
budou osazena Soupata s teleskopickou zemni soupravou a lit. ptipojkovym
poklopem pro zatizeni 400 kN.
souprava s uzavérem a lit. poklopem pro zatizeni 400 kN.

Do stavajici Sachty recirkulace kasny bude pfivedeno nové vodovodni
potrubi. V Sachté¢ bude zachovano stavajici recirkulaéni zafizeni s filtraci.
Na vystupnim potrubi filtrace bude doplnéna UV lampa 230V-30W.

Vodomeéry ve stavajicich vodomérnych Sachtach budou zruseny a Sachty
zasypany.

Vnitini vodovod - v objektu Zamku je odbér vody méien podruznymi
vodoméry v jednotlivych provozech a bytech. Budou pouzity vodoméry
s pratokem 4 m3/h (1,1 1/s).

Ohfev vody je navrzen lokdlni v mist¢ odbéru elektrickymi
prutokovymi nebo zasobnikovymi ohtivaci vody. Ohiev vody pro sprchové kouty
je navrzen v pratokovych ohiivacich 400 V — 6,5 kW, pod umyvadly nebo diezy
prutokovymi ohfivaci 230V- 3,5 kW. Nad vylevkami a v bytech jsou navrzeny
zasobnikové elektrické ohtivace 230V-2,0 kW. U zasobnikovych ohtivact bude na
privodu vody pojistovaci souprava s odkapem pies sifon do kanalizace.

Pozarni vodovod - venkovni pozarni hydrant je stavajici na vefejném
vodovodu PE160 na Mirovém nameésti pfed vstupni branou do arealu zamku.
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Druhym zdrojem pozarni vody je Mlynsky potok. Oba zdroje jsou ve vzdalenosti
do 150 m od odbjektu a max. 300 m mezi sebou.

Vnitini odbérni mista jsou navrzeny v hydrantovych skiinich, vybavenych
tvarove stalou hadici délky 30 m resp. 20 m s tfipolohovou proudnici s priitokem
0,3 I/s.. Na ptfivodu vody do hydrantové skiin¢ bude osazen kulovy uzéaveér.
Hydrantové skiin€ budou napojeny na trvale zavodnény plastovy rozvod vnitiniho
vodovodu. Dojezdovy €as pozarni techniky v ptipad¢€ pozéru je do 15 min z pozarni
stanice HZS v Horazd ovicich.

Pocité se souc¢asnosti maximaln¢ 3 hydrantt (3 x 0,3 I/s) na kazd¢ piipojce
vody.

Ve stavajicich provozech Muzea ( Galerie, divadlo Marionet, Pizzerie) je
pozéarni zabezpeCeni stdvajici pomoci vnitfnich odbérnich mist a pfenosnych
hasicich pfistroju , které ztistanou zachovany.

Névrh pozarnich vodovodu se #idi CSN 730873.

Silnoproudé rozvody
Souhrnny technicky popis

Energeticka bilance

Vzhledem k tomu Ze objekt je napdjen z elektrorozvodné sité¢ bude
dodavka elektrické energie zajisténa ptivodem z trafostanice v majetku CEZ.

Roc¢ni spotieba bude cca 792 MWh, jedna se odhad vychdzejici ze
zadaného piedpokladaného ¢asového vyuziti prostoru.

Podrobné viz tabulky v ¢asti ,, Elektorinstalace — Silnoproud*

Hlavni napdjeci rozvody

Rozmisténi, pocet a umisténi rozvadécti bylo konzultovano se vSemi
zainteresovanymi stranami s ohledem na rusivy vzhled mozZnost napojeni a
vyvodua v interiéru. Byly vybrany pozice, které jsou zakresleny v pidorysech
projektu. Podrobné provedeni kabelovych tras bude specifikovano dalsim stupni
projektové dokumentace s ohledem na ochranu historicky cennych prvki.

Ptivodni vedeni je provedeno vicezilovymi kabely CYKY, ptipadné mize
byt pouzito jednozilovych kabelt 1-YY pro jejich vétsi pfizplsobivost pii
zatahovani komplikovanym prostorem. Vedeni bude ve spole¢nych traséach.

Rozvody budou vedeny:

V suterénech podlahou, pfevazné pii kraji mistnosti, pokud mozno
s krytim minimaln¢ 10mm.

V mistnostech kde se ptedpokladad rozebrani podlahy alespon castecné,
bude kabelaz uloZzena do chranicek a do podlahy.

V mistnostech kde se nepredpokladd rozebrani podlahy budou rozvody
uloZeny pod omitku u podlahy pfii kraji mistnosti.

V prostorech resp. na el. zafizeni musi byt instalovany odpovidajici
bezpecnostni tabulky.

V mistech kde je instalovana stavajici kabeldz se predpoklada, ze budou
stavajici kabely vytéZzeny a do uvolnénych tras se zavedou kabely nové.
Ukladani kabelti bude piimo zavislé na konkrétnich podminkach v jednotlivych

Horazd’ ovice — Revitalizace zamku, DPS a DZS Str. ¢.: 30



usecich ulozeni a bude nutné tyto prace provadét za pritomnosti pracovnika
pamatkového dohledu.

Vsechny navrzené rozvody budou provedeny kabely CYKY kromé
rozvodi po pud¢ kde bude pouzito kabeli 1-CXKE-R nebo budou kabely
pozarné oddéleny napt. pozarné odolnymi trasami. Vedeni bude ve spole¢nych
trasach.

Rozvody musi byt vedeny v instala¢nich zénach dle CSN 33 2130, kde je
piesné vyspecifikovano misto pro vedeni, viz obr. 1 a 2 a ¢lanek 4.10.3.

Rozvadece

RE1 — elektromérovy rozvadéc, podomitkovy oceloplechovy, kryti IP 54.
Rozvadéc¢ bude umistén ve sténé venkovniho schodist¢ vedouciho do
slavnostniho salu (m. €. 1.24). V rozvadéci bude umistén elektromér pro
podruzné rozvadéfe muzea (v€. depozitari, pokladny, tuschovny kol,
ubytovacich prostor) a elektromér pro VO. Z rozvadéce se napoji jednotlivé
podruzné rozvadéce.

RE2 — elektromérovy rozvadec, podomitkovy oceloplechovy, kryti IP 30
v provedeni EI30DP1. Vrozvadéfi budou umistény elektroméry pro
provozovny, najemni bytové jednotky a spolecnou spotiebu. Z rozvadéce se
napoji jednotlivé podruzné rozvadéce.

Rozvadéce RPX — jejich provedeni bude odpovidat skladbé dle
pudorysného rozvrzeni a specifikaci spotiebicii. Jedna se o podruzné patrové
rozvadéce.

Rozvadéc RP-VO venkovniho osvétleni — podomitkovy oceloplechovy,
kryti IP 54. Rozvadé€ bude umistén ve stén¢ venkovniho schodisté vedouciho
do slavnostniho salu (m. €. 1.24). Z tohoto rozvadéce bude napojeno venkovni
osvétleni instalované na fasadé, slavnostni osvétlené a osvétleni na nadvori.
Bude zde také ovladani VO a to automatické pomoci soumrakového spinace
nebo manudlni.

TOTAL STOP a CENTRAL STOP

TOTAL STOP (TS) je fesen pomoci tlacitka umisténého v prijezdu ¢.
0.59. Vykonovy prvek systtmu TOTAL STOP bude zajiStovat odpojeni
veskerého napéti veetné zatizeni slouzicich v ptipadé pozaru.

Tlacitko bude umisténo v boxu s rozbitelnym sklenénym krytem.

Ochrana pred uderem blesku, uzemnéni, pospojovani

Na objektu je provedena vnéj$i ochrana pomoci hromosvodu. Vnitini
ochrana bude realizovana vyrovnanim potencialt na svorkovnici HOP, umisténé
u rozvadéce REI a RE2. V ramci novych aredlovych rozvodti bude soucasné
polozen zemnici pasek FeZn 30/4 ktery bude pospojen se stavajici uzemnovaci
soustavou hromosvodl a bude zatazen do RE1 a RE2 a do technologickych
Sachet.

Stavajici ochrana pted bleskem byla realizovana pfed rokem 2009 a je v
provedeni podle CSN 34 1390. ProtoZe se neprovadi zména stiechy, jimaci
zafizeni hromosvodu zUstava beze zmény — provedou se opravy a doplnéni tak,
aby vyhovély ptivodni CSN 34 1390.

Oprava hromosvodu pro objekty zdmku je navrzena na zaklad¢ pozadavku
investora podle CSN 34 1390 ¢&l. 64 a,b). Pocet svodii nevyhovuje. Podle
pozadavku CSN 34 1390 ¢1. 64 (na kazdych 30m obvodu) se doplni 1 svod viz.
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vykres hromosvodu, vSechny svody se nové ocisluji, pro ulozeni doplnénych
svodu se vyuziji okapové svody, pokud to bude mozné.

Svody hromosvodu objektu budou pfipojené na stavajici zemnici sit’.
V piipad¢ Ze stavajici pasek uzemnéni nevyhovi, bude doplnén paprskovym +
tyCovym zemnicem.

Slaboproudé rozvody
Souhrnny technicky popis

Popis technického reseni EPS

V ramci feSenych prostor objektu je navrzen plné adresny systém EPS
v rezimu LDP — lokalni detekce pozéru s ustfednou umisténou v prostorach m.
¢. 1.65 v ramci samostatného pozarniho tseku, tj. v samostatné mistnosti piip.
v pozarn¢ odolné skiini. EPS neni pozadovana v ramci najemnich bytovych
jednotek.

U projektovanych zafizeni je zajiSt€éna ochrana proti nebezpecnému
dotykovému napéti fesena dle CSN 33-2000-4-41 véasnym odpojenim od zdroje
nebo bezpecnym napétim. Navrzena elektrickd zatizeni nemaji zddny neptiznivy
vliv na bezpecnost prace, pozarni ochranu a zivotni prostiedi v provoznim a
nouzové provozu, ani pifi havarijnim stavu. Z hlediska bezpec¢nosti prace musi
byt pii vystavbé dodrZzovana ustanoveni platnych zékoni, vyhlasek a norem.

Kabelové trasy

Kabelové trasy budou vytvofeny pievazné pod omitkou, piipadné
v podlahach, nebo na povrchu (pidni prostor). Pfi soubéhu se silnoproudem
musi byt dodrZzeny odstupové vzdalenosti nebo musi byt instalovany piepazky.

V mistech kde je instalovana stavajici kabeldz se predpoklada, ze budou
stavajici kabely vytéZzeny a do uvolnénych tras se zavedou kabely nové.
Ukléadani kabelti bude piimo zavislé na konkrétnich podminkach v jednotlivych
usecich ulozeni a bude nutné tyto prace provadét za piitomnosti pracovnikl
pamatkového dohledu.

Provedeni kabelovych tras bude specifikovano dal$im stupni projektové
dokumentace s ohledem na ochranu historicky cennych prvki.

Struktura systéemu EPS

Zéakladem systému je ustfedna EPS umisténa v prostorach m. ¢. 1.65
vybavena ovladacim panelem a tiskarnou. V prostorach pokladny, m. ¢. 0.60,
bude umistén druhy ovladaci panel pro rezim den. Ustiedna bude vybavena
komunikatorem na PCO strazni sluzby nebo na odpovédné pracovniky.

Vsechny dotcené prostory kromé prostor bez pozarniho rizika budou
zabezpeceny detektory EPS. Ve vétSin€ prostor je navrzena detekce pozaru
pomoci bodovych kombinovanych opticko-koufovych a tepelné-diferencialnich
hlasict pozaru. V prostorach slavnostnich sala, tj. m. ¢.: 1.23, 1.24, 1.45 je
navrzena detekce pozaru pomoci koufového nasdvaciho hlasice s vyuzitim
kapilarnich odbocek k nasdvacimu potrubi protazenych z plidnich prostor
s ohledem na minimalni zasah do historicky cennych stropii. Prostory kaple, m.
¢. 1.50 jsou feSeny pomoci optického linedrniho detektoru koufe umisténého
v protilehlych rozich mistnosti. V piidnich prostorach je navrzena detekce
pozaru pomoci koufového nasdvaciho hlasi¢e v kombinaci s bodovymi

Horazd’ ovice — Revitalizace zamku, DPS a DZS Str. ¢.: 32



kombinovanymi  opticko-koufovymi a tepelné-diferencidlnimi  hlasici
v technickych mistnostech. Veskeré nasdvaci potrubi musi obsahovat pouze
oblouky, kolena 90° nejsou piipustné. Signalizace pozaru je provedena pomoci
samostatnych sirén.

U vSech vychodli zobjektu na venkovni prostranstvi jsou navrzeny
tlacitkové hlasice pozaru.

Je navrzena dvoustupiiova signalizace poplachu v rezimu den. ProSkolena
obsluha na pokladné po aktivaci systému EPS potvrdi béhem nastavené doby T
prijem usekového poplachu. Tim dojde k zahjeni odpoctu doby To, béhem které
se obsluha ptesvédci, zda vyvolany poplach je skute¢ny nebo plany. Pokud
obsluha v dob¢ T> neprovede reset ustredny, je vyhlaSen pozarni poplach.

Strukturovana kabelaz (SK)

Ve vytypovanych a uZivatelem urcenych prostorech objektu je navrzena
strukturovana kabelaz kategorie SE.

Navrhovany systém strukturované kabelaze musi vyhovovat nasledujici

standardim:
« ENS50173
+ ISO/IEC 11801
 EIA/TIA

Kabelaz (vertikdlni 1 horizontdlni) vychazi z datovych rozvadéca, kde
bude instalovan piislusny pocet propojovacich patchpanelta s konektory RJ45.
Budou zde ukonceny v ptislusném poctu datové a telefonni zasuvky s konektory
RJ45, do kterych bude pfipojeno koncové zatizeni.

IP kamerovy system (CCTV)

Soucasti teSeni bude wuzavieny kamerovy systém v prostorach
mineralogické expozice, pokladny, depozitu jizdnich kol a spole¢nych prostor
ubytovani. Kamery budou umoziiovat napajeni pomoci PoE. Zaznam kamer
bude provadén na NVR zafizeni umisténém v datovém rozvadéci RACK B,
vybaveném HDD (diskovym polem) pro dostatecny zdznam ze vSech kamer.

Pro CCTV bude doporuceno vytvofit samostatnou technologickou sit’
LAN, oddélenou od provozni sit¢ LAN, sestavajici se ze samostatnych aktivnich
prvk, alternativné mtze byt vyuzito VLAN, ale s ohledem na to, aby piipadny
vypadek provozni sité¢ LAN neohrozil funkci bezpe€nostnich systémd, jako jsou
PZTS a CCTV.

Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systéem (PZTS)

Utelem PZTS je ochrana osob, pfedmétil, penéz ve vybranych prostorach
objektu. Z tohoto hlediska jsou prostory rozdéleny na bezpecnostni zony s
diferencovanym rozsahem detekce naruseni. Pouzité komponenty jsou
schvaleny odborem nastrahové a zabezpecCovaci techniky Kriminalistického
tistavu Policie CR. PZTS neni pozadovéan v ramci ndjemnich bytovych jednotek.

Systém PZTS je tvofen zabezpeCovaci ustiednou, ovladacimi panely,
vstupnimi/vystupnimi  expandéry, zalohovanymi napdjecimi zdroji a
jednotlivymi detektory PZTS. Ustfedna, vstupni/vystupni expandéry budou
umistény v ocelovych instalacnich krabicich vybavenych magnetickym
detektorem otevieni. Ustfedna musi umoziiovat ptipadné dal$i rozsitovani dle
pozadavku investora.

Elektronicka kontrola vstupu (EKV)
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Soucasti feSeni bude systém elektronické kontroly vstupu v ubytovacich
prostorach a depozitu jizdnich kol.

Dle pozadavkt investora budou vstupni dvete do jednotlivych ubytovacich
jednotek a hlavni vchod do ubytovacich prostor vybaveny ¢teckou ptistupovych
karet a el. zamkem. Dvete vybavené syst¢émem EKV budou zaroven vybaveny
magnetickym detektorem otevieni integrovanym v ramci PZTS.

V prostoru uschovny jizdnich kol jsou navrzeny numerické klavesnice pro
zadani pfistupového kodu, ktery otevie el. zdmek pfislusné koje pro ulozeni
jizdnich kol.

Vzduchotechnika
Technicky popis jednotlivych zarizeni

Zarizeni ¢. 1 — bezodtahova digestor

V prostoru mistnosti zakladni oc¢isty bude osazena bezodtahova digestot
s osazenymi filtry dle pouzitych latek pro konzervaci.

Jedna se o Univerzdlni modularni bezodtahova digestof, umoziujici
vybérem filtri praci jak s odpafujicimi se latkami, tak s aerosolem, Uspora
energie proti odtahované digestoii, bez nutnosti budovani odtahu mimo
mistnost.

Flex technologie - bezpecny gelovy systém tésnéni filtrii a ventilacnich
jednotek, Smart technologie - on line systém fizeni digestofe, 3 ventilacni
jednotky, moznost kaskadového tazeni filtri podle typu aplikace, prutok 660
m3/hod.; rychlost proudéni v okné 0,4 az 0,6 m/s, prostupy na kabely v levé a
pravé bocni sténé, pracovni okno - Reverso - pfistup do pracovniho prostoru
spodnim nebo hornim pracovnim oknem, materidl stén akrylat, volitelné
provedeni pracovni plochy, hlu¢nost do 50dB(A), osvétleni hermeticky uzaviené
LED vice nez 650 lux.

Smart technologie:

- barevna opticka indikace stavu zafizeni a filtrG na panelu zafizeni -
proudéni vzduchu, stav filtra, porucha

- on-line sledovani stavu a alarmy pomoci zafizeni (PC, tablet, mobil) s
Android, i0S nebo Windows pies ethernet nebo internet,

- on-line ovladani pomoci zafizeni s Windows pies ethernet, elektronicky
integrovany mefic rychlosti proudéni, volitelné elektronicky senzor saturace
filtr, splituje normu AFNOR NF X 15-21:2012/ANSI Z9.5-2012, nutno zvolit
sadu filtra podle aplikace - organické vypary, kyselé vypary, vypary amoniaku,
formaldehydu, ¢astice a aerosol,

- volitelné vybaveni za ptiplatek:

detektory Ucinnosti filtrace, rizné typy pracovni plochy, rizné provedeni
pracovniho okna a uzdvéra, stojany, odpadni prostup, ptivody médii, elektrické
zasuvky, vylevka, tablet

Rozméry v mm (vx$xh): vnitini 1065 x 1503 x 644 mm, vnéjsi 1340 az
1515 x 1604 x 750 mm, (vyska podle skladby filtr), 230 V, max. 160 W.

Zarizeni ¢. 2 — Depozitdre

Zatizeni je celkové navrzeno jako rovnotlaké s nucenym piivodem
filtrovaného, ohfivaného a zchlazeného, odvlh¢ovaného vzduchu v letnich
mésicich a vlhéeného vzduchu v zimnich mésicich. Velikost jednotky je
dimenzovana na 5-ti ndsobnou vyménu cirkulovaného vzduchu. SméSovaci

Horazd’ ovice — Revitalizace zamku, DPS a DZS Str. ¢.: 34



pomér miize byt az 95 % vratného vzduchu. Uprava vzduchu by méla byt jen
v ptipadé, kdy dojde k piekroceni limitnich hodnot klimatizace prostoru. Pro
vétrani, je navrzena kompaktni vzduchotechnickd jednotka o vzduchovém
vykonu 3 300 m3/h s EC motory, kterd bude umisténa ve strojovné
vzduchotechniky 3.12. Jednotka je dodéna rozlozena na bloky a smontovana ve
strojovné vzduchotechniky. Uvedend jednotka obsahuje dva ventilatory (pro
piivod a odvod), dva filtry, teplovodni ohiivac (vykon 13,3 kW), ptfimy vyparnik
(celkovy vykon 12,6 kW) ptivodni a odvodni klapku. Do pfivodniho potrubi je
osazena komora parniho zvlhcovace, vykon pary 5 kg/hod. Pfivod vzduchu do
vétranych prostorti bude proveden pomoci regulovatelnych vyustek, které jsou
osazeny do potrubi. Sani odpadniho vzduchu je rovnéz pomoci regulovatelnych
miizek vsazenych do potrubi. Do potrubi jsou vsazeny tlumice hluku. Technické
parametry navrhovanych jednotek jsou uvedeny ve vykresové Casti. Potrubi je
vedeno pfiznané pod stropem depozitaiit v 1.NP. Séni Cerstvého vzduchu je
z umélych komind, které jsou navrzeny na 15% celkového vétractho mnozZstvi.
Vyfuk znehodnoceného vzduchu je vyveden do novych vétracich komint, které
jsou vyvedeny nad stfechu objektu.
Potrubi vedené pidnim prostorem je izolovano protipozarni izolaci.

Zarizeni ¢. 3 — Havarijni vétrani 1.11

ProtoZze se v mistnosti budou pouzivat hoflavé kapaliny, je navrzeno
havarijni vétrani s 10-ti ndsobnou vyménou vzduchu. Zafizeni bude spusténo jen
v pfipadé, kdy dojde krozliti tékavé latky. Depozity budou oSetfovany
v CasteCné uzaviené laboratorni bezodtahové digestote vyuzivajici technologii
molekularni filtrace. Digestof je vybavena standardni pracovni plochou
z chemicky odolného PVC nebo nerezové oceli z ASI 304.

Slozeni filtru: organické vypary, uhlovodiky, aromaticka rozpoustédla,
latky zivoc¢iSného plvodu, vypary kyselin, kadaverin a putrescin (aminy),
kyslikaté slouc¢eniny dusiku.

Velikost digestoie je 1500x760x1120, pocet hl. filtra 3

Zarizeni ¢. 4 — Sanitdrni zarizeni

Zatizeni je celkové navrZeno jako podtlakové, s pfivodem vzduchu
pomoci podiiznutych dvefi. Pro odsavéani jsou navrzeny pievazné potrubni
ventilatory, které jsou vsazeny do potrubi, které je vyvedeno do piidniho prostoru
a dale do venkovniho prostoru. Na pat¢ stoupacek je zajistén odvod kondenzatu.
Do potrubi za ventilator je vsazena pietlakova klapka, kterd brani zpétnému
proudéni studeného vzduchu do mistnosti. Zapindni ventilatoru je pomoci
samostatného vypinace v mistnostech s okny nebo bude spfazen se svétlem u
mistnosti, které nemaji okna.

Zarizeni ¢. 5 — Sanitarni zarizeni bytu

Zatizeni je celkové navrZeno jako podtlakové, s pfivodem vzduchu
pomoci podfiznutych dveti. Pro odsavani jsou navrzeny nasténné ventilatory,
které jsou vsazeny do potrubi, které prochazi stropni konstrukci a je vyvedeno
do ptidniho prostoru a dale do venkovniho prostoru. Do potrubi je nutno osadit
zatizeni pro odvod kondenzatu. Soucasti ventilatoru je pietlakova klapka, ktera
brani zpétnému proudéni studeného vzduchu do mistnosti. Zapinani ventilatoru
je pomoci samostatného vypinace v mistnostech s okny nebo bude sprazen se
svétlem u mistnosti, které nemaji okna.
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Zarizeni ¢. 6 — digestore bytii

Je provedena piiprava pro napojeni kuchynskych digestoii, které jsou
dodavkou stavby. Potrubi je vyvedeno do piidniho prostoru a dale do venkovniho
prostoru. Do potrubi je nutno osadit zatizeni pro odvod kondenzatu. Soucasti
digestofe je pietlakova klapka, kterd brani zpétnému proudéni studené¢ho
vzduchu do mistnosti.

Zarizeni ¢. 7 — technicka mistnost 3.10

Kotelna je vétrana ptfirozenym zpusobem s 0,5-ti ndsobnou vyménou
vzduchu. Piivod vzduchu je pfiveden potrubi ze stiechy k podlaze, v protilehlém
rohu je odtah, ktery je vyveden nad stiechu. V mistnosti je zakoncen miizkou
pod stropem.

Zarizeni ¢. 8§ — provetravané podlahy

V mistech kde jsou dvojité podlahy, dojde kjejich nucenému
provétrani. V mistech ucenych stavbou bude vyvedeno potrubi do pidniho
prostoru. Do tohoto potrubi budou vsazeny potrubni ventilatory a potrubi zde
bude vyusténo. Na zaklad¢ Casového programu budou ventilatory zapindny a tim
dojde k intenzivnimu provétrani zdvojené podlahy.

VSechny ostatni prostory v objektu, které nejsou uvedeny
v jednotlivych zafizenich, jsou vétrany pfirozenym zpusobem pomoci
oteviratelnych oken a mfizek ve dveri.

Mistnosti jsou vétrany okny, kterd jsou technicky feSena tak, aby byl
dodrzen souginitel infiltrace podle CSN 73 0540. Predpokladana intenzita
vymeény vzduchu v mistnostech bude ve vysi 0,3-0,5 /h

Vytapéni

Predmétem dokumentace je instalace ustiedniho vytdpéni v domé do
nameésti, byty a provozovny, a ¢ast vychodniho ktidla tj.: depozitate muzea. Déle
je instalovan plynovy kotel pro zajisténi temperovani depozitaiti v jihozdpadnim
ktidle zamku.

Ostatni ¢asti zamku jsou vytdpény z plynové kotelny, umisténé v 1.
v podzemnim podlaZzi, a realizované v samostatné etapé.

Navrh zdroje tepla

1) Pro kryti tepelnych ztrat ¢asti objektu s prodejnami a byty budou
pouzity dva nasténné plynové kondenzacni kotle, kazdy o jmenovitém vykonu
do otopné soustavy 49,9 kW a jmenovitém piikonu 47,0 kW. Ob&hové Cerpadlo
topnych vétvi je soucasti kondenzacniho kotle a bude ovladano fidici ekvitermni
jednotkou.

2) Pro kryti tepelnych ztrat chodby v druhé ¢asti objektu bude pouzit
nasténny plynovy kondenzacni kotel o jmenovitém vykonu do otopné soustavy
20,4 kW a jmenovitém piikonu 19,4 kW. Obchové Cerpadlo topnych vétvi je
soucasti kondenzac¢niho kotle a bude ovladano fidici ekvitermni jednotkou.

1- Technické parametry kotli - 2ks:
Topny vykon (pt1 50/30°C) 49,9 kW
Jmenovity tepelny ptikon 47,0 kW
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2- Technické parametry kotle — 1ks:
Topny vykon (pti 50/30°C) 20,4 kW
Jmenovity tepelny piikon 19,6 kW

Rozvody jsou navrzeny z vné pozinkovaného potrubi z uhlikové oceli
spojovaného lisovanim. Z plynového kotle pro chodbu je voda vedena ptimo do
otopnych téles a VZT jednotky. Z dvojce plynovych kotli je topné voda vedena
do tfi rozdélovaci a sbéract, kde je tepelny tok nasledné délen na osm topnych
okruhti.

Jako otopnd télesa jsou navrzeny ocelové panelové radiatory
s kompaktnim ventilem.

Komunikace - vnéjsi plochy
Navrh technického reSeni

Predmétnad dokumentace teSi navrh stavebnich uprav v témétf celém
zdmeckém aredlu a v jeho severnim piredpoli. Jedna se o usmérnéni pohybu
vozidel po zpévnénych plochach aredlu a navrh ploch pro parkovaci stani.
Stavajici pfipojeni aredlu na ulici Zafe¢ska bude zachovano v soucasné poloze.
Prostor ptedpoli zdmku u kiizovatky ulic Strakonicka a Zatecska bude zceleno
do zpevnéné plochy s jednou vyskovou trovni s krytem zkamenné dlazby,
v misté sjezdu z ulice Zarecska bude proveden snizeny obrubnik v délce 6 m
s prevySenim 0,03 m nad povrchem pfilehlé vozovky. V plose dlazby bude
nezvySenymi kamennymi krajniky vyznacen chodnikovy piejezd od sjezdu
z ulice Zatecska ke stavajici vjezdové bran¢ aredlu. Socha sv. Floridna bude
ponechdna na stavajicim misté. U jejiho soklu bude osazen kamenny obrubnik
zvySeny 60 mm nad povrchem chodnikové plochy. Pro definovani névrhu
vyskového feSeni byly navrzeny vytyCovaci osy pro stanoveni pficnych fezl a
pfipadné i podélnych profilti. Pro chodnikovou plochu v severnim ptedpoli
zameckého arealu byla navrzena ,,0SA CHODNIK*. Na vstupnim nadvoii jsou
navrzeny komunikacni trasy. Jedna bude slouZit pro pfistup na centralni nadvoii
(,,OSA PRIJEZD%) a druha pro obousmérny provoz pro piijezd k byvalému
pivovaru a na nové navrzené parkovaci plochy (,,0SA PIVOVAR®). Sitka t&chto
cest je min. 4,5 m a jsou navrzeny s krytem z kamenné dlazby s lemovanim
kamennymi krajniky. Zbylé plochy budou zatravnény a osazeny stromy a nizkou
zeleni. Podél budovy byvalého pivovaru je navrzena zpevnénd plocha s krytem
z kamenné dlazby pro pfipadné umisténi zahradky se stolky a Zidlemi. Cesta
v Pivovarském dvote (,,0SA PIVOVAR®) pokracuje az k nové navrzenému
parkovisti s kolmymi stanimi. Jedna se o celkem 19 stani ve tfech fadach o
rozmérech 5 m x 2,5 m v ploSe o rozmérech cca 25 m x 25 m. Jedno stani je
navrzeno jako vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a bude
Siroké 3,5 m. V parkovisti jsou navrzeny ,,O0SA PARKOVISTE 1 A 2“ pro
definovani pticnych fezi. Samostatné je umisténo vyhrazené parkovaci stani pro
vozidlo provozovny ,,Pizzeria v zamku®. V jithovychodnim rohu parkovisté je
navrzeno stanovisté pro kontejnery tuhého komunalniho odpadu. Komunikace a
zpevnéné plochy jsou téZ navrzeny skrytem zkamenné dlazby. Mezi
parkoviStém a vychodnim kiidlem zdmku (knihovna) je navrzeno détské hiiste
s hernimi prvky (,,OSA HRISTE*). Dopadova plocha hiisté je navrzena dle CSN
EN 1176-1 ed.2 se Stérkovym krytem. Na centrdlnim nddvoii je navrzeno
zachovani dvou komunika¢nich okruhti podél fasad kiidel zamku, které navazuji
na stiedovou severojizni komunikaci (OSA NADVORI 1¢) propojujici Mirové
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namésti na jizni stran¢ arealu s vjezdovou branou u severniho ptedpoli.
V zapadni ¢asti nadvoii se jednd o piijezd vozidel svatebCanii k obfadni sini
(,,OSA NADVORI 2%). Ve vychodni ¢asti nadvoii je komunikace vedena podél
budovy zamku (,,0SA NADVORI 3%). V centru nadvofi je zachovana ka$na
s ptilehlou zpevnénou plochou. Ve dvorku, ktery navazuje na jizni usek ,,OSA
NADVORI 3 je navrzena ,,0SA NADVORI 4“. V obou stavajicich prijezdech
na nadvofi bude rozebrana stavajici dlazba z kamennych desek a po realizaci
novych inzenyrskych siti v téchto mistech poloZena zpét. U vstupnich dveti do
knihovny budou provedeny plochy ze stavajicich desek a obrubnika
vybouranych ze stdvajiciho chodniku v téchto mistech. U vstupu, kde jsou dnes
dva schodist'ové stupné, je navrzena rampa Sitky 1,5 m pro bezbariérovy pfistup.

Komunikace a zpevnéné plochy nadvoii budou mit téz konstrukci
s krytem z kamenné dlazby a budou lemovany kamennymi krajniky.

Konstrukce pojizdénych ploch a cest s krytem z kamenné dlazby je navrzena
s témito konstrukénimi vrstvami:

Kamenna dlazba................... DL........... 150 mm CSN 736131
Loze dlazby drt frakce 4-8 mm...... Lo......... 40 mm CSN 73 6131
Stérkodrt’ frakce 0-32 mm......... SDB......... 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 390 mm

Slozeni konstrukce chodnikovych ploch s drobnou dlazbou:
Kamenna dlazba................... DL........... 150 mm CSN 736131
Loze dlazby drt frakce 4-8 mm...... Lo......... 40 mm CSN 73 6131
Stérkodrt’ frakce 0-32 mm......... SDB........ 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem 340 mm

Slozeni konstrukce chodnikovych ploch s kamennymi deskami:
Kamenné desky.................... DL........... 150 mm CSN 736131
Loze dlazby drt frakce 4-8 mm...... Lo......... 40 mm CSN 73 6131
Stérkodrt’ frakce 0-32 mm......... SDB........ 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 390 mm

Slozeni konstrukce dopadové plochy v détském hfisti:
Stérk frakce 2 a7 8 mm.............. 300 mm CSN EN 1176-1 ed.2

Slozeni konstruk¢nich vrstev opravované vozovky s asfaltovym krytem podél
nové navrzenych kamennych obrubniki:

Asfaltovy beton....ACO 11+...................... 40 mm CSN 73 6121
Postiik spojovaci 0,2 kg.m-2...PS................. - CSN 73 6129
Obalované kamenivo...ACP 16+................ 70 mm CSN 73 6121
Posttik infiltra¢ni 0,5 kg.m-2...PL................. - CSN 73 6129
Smés $térku stmelena cementem SC C8/10....130 mm CSN 73 6124-1
Stérkodrt’ frakce 0-32 mm......... SDB......... 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem 390 mm

V misté opravované vozovky v ulici Zatecskd bude podél Zulovych
obrubnikll o rozmérech 250 x 200 x 1000 mm osazen fadek z drobné Zulové
dlazby do betonového loze. V misté pfipojeni chodnikového piejezdu na
vozovku ulice Zatecska je navrzen snizeny obrubnik s pfevySenim 0.03m.
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Kamenné krajniky budou o rozmérech 100 x 250 x 1000 mm, které
budou osazeny do betonového loze s opérou.

Typ dlazby a obrubnikii bude pied zabudovanim do dila odsouhlasen
zastupci investora a architektem stavby.

Uprava zelené

V projektové &asti s nazvem ,,Upravy zelené“ je zpracovan priizkum
soucasné¢ho stavu dfevin, provedeny na misté¢ planované revitalizace zamku
Horazd’ovice a to v mésici ¢ervnu tj. v dob¢€ vegetacniho obdobi. Stavajici zelen
zdjmového uzemi, kterd je urCena k ponechéni, bude nalezité chranéna dle
platnych technologickych norem.

Terénni Setfeni stavajici zelené je graficky zpracovéno na ptilozené
situaci projektové dokumentace, kde jsou vyznaceny a ocislovany jednotlivé
stromy, které byly geodeticky zaméfeny popf. orientacné zakresleny
zpracovatelem dokumentace.

Déle tato ¢ast a stupen projektové dokumentace zpracovava zamyslené
sadové upravy, technologii jejich zalozeni a naslednou péci. I tato Cast ma
grafické znazornéni a textovou ¢ast ve forme technické zpravy.

Stavajici stav

Dan¢ iizemi — parcely jsou soucasti zdmku a z hlediska jejich funk¢énosti
a vyskytujici se zelen¢ se miiZe toto izemi rozc¢lenit na nékolik ¢asti. Prvni ¢ast
je ptijezdova ze severni strany do zdmeckych prostor dvora. Tato Cast neni tak
atraktivni a neslouzi jako hlavni vstup do zamku. Zelen zde rostouci neni tak
druhové a jinym zptasobem pestra. Nachazeji se zde klasické kulovité javory a
porost z jalovce. Druha ¢ast ma podlouhly ledvinovity tvar a ptijezdovou cestou
je rozdélena na vétsi a zbytkovou malou ¢ast. Z vétSiny tato Cast prosla
v neddvné dobé¢ revitalizaci. Na malé zbytkové €asti je travnik, kde u zidky
prijezdové cesty se nachazi vzrostld dievina javoru mléce (Acer platanoides).
Vychodni ¢ast dané¢ho izemi urcena k revitalizavci se d4 vnimat i jako urcita
hranice mezi historickym jadrem a obytnou zénou mésta. V soucasné dobé nema
tato plocha konkrétnéj$i vyuziti. Nachdzi se zde dva vzrostlé jehli¢nany
douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii).

Posledni ¢asti urend pro revitalizaci je dvorana, prostor mezi
historickymi budovami zdmku. V centralni ¢asti prostoru je historizujici kasna,
vedle které je travnatd plocha a dva listnaté stromy lipa velkolistd (7ilia
paltyphylos) a Jirovec mad’al (desculus hipocastanum).

Navrh kaceni

Z ptedlozené¢ koordina¢ni situace vypracované 6/2021 Projektovym
ateliérem pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o vyplyva, ze dojde ke kéaceni
tii dfevin tj. jedné listnaté dieviny, jedné jehlicnaté dieviny a jednoho
jehli¢natého porostu. Pfi povolovani jejich kéaceni je tfeba, aby majitel
respektoval a tidil vySe uvedenou vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin
a povolovani jejich kéceni.

Navrh novych drevin
Pro sadové tcely daného stanovisté byly zvoleny tyto druhy dfevin:
S1 Jinan dvojlalo¢ny /Gingko biloba "Tremonia’/ 2 ks
S2 Javor sttibrny /Acer saccharinum/ 1 ks
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S3 Svitel latnaty /Koelreuteria paniculata/ 4 ks

S4 Javor babyka /Acer campestre 'Elegant’/ 2 ks

S5 Dtezovec trojtrnny /Gleditsia triacanthos "Sunburst’/ 2 ks

K1 Bobkovisen 1€katskd /Prunus laurocerasus "Mano '/ 26 ks

P1 Kiwi /Actinidia kolomikta "Sentyabraskaya’/ 48 ks

P2 Ptisavnik pétilisty /Parthenocissus quinquefolia "'Engelmannii’/20 ks
P3 Zimolez némecky /Lonicera periclymenum/ 15 ks

P4 Pl tavolnik polehavy /Spirea decumbens/ 300ks

Rozmisténi novych dievin je patrné z vykresi.

Vysadby se budou realizovat ve vhodném agrotechnickém terminu.
Venkovni dfeviny s balem se budou vysazovat béhem celé doby vegetacniho
klidu — ptiblizn€ od fijna do zdmrazu a od rozmrznuti na jare do zacatku kvétna.
Kontejnerované rostliny se mohou vysazovat i béhem léta.

Skolkaisky material bude idealné vypéstovany ve stejnych
klimatickych podminkach, prosty vSech chorob a poskozeni. Rostlinny material
bude deponovan jen velmi kratkou dobu. Musi byt fadn¢ zajistén proti zaschnuti.
Kofeny musi byt zakryty ornici, listim nebo pidou. Pfed zakrytim musi byt
koteny dostate¢né vlhké.

b) Vyéet technickych a technologickych zarizeni
- kanalizace
- vodovod
- vytapéni
- silnoproudé rozvody
- slaboproudé rozvody
- EZS
- EPS
- VZT
- plynovod
- vodohospodaiska cast

B. 2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
Podrobné teSeni viz samostatna cast ,,D.1.3 Pozarné bezpecnostni
FeSeni.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) Kkritéria tepelné technického hodnoceni

Objekty jsou narodni kulturni pamatkou, na které se nevztahuji pozadavky
na energetickou naro¢nost budovy. Na objekty se nevztahuji pozadavky
CSN 730540-2 na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a pozadavky
vyhlasky Sb. zakonti ¢.78/2013 Ministerstva primyslu a obchodu, kterd stanovi
meérné spotieby tepla pfi vytapéni budov. Pro tyto budovy je pozadavek na nizkou
spottebu pro vytapéni ptiméteny k technickym moznostem, tak aby nedochazelo k
porucham a vadam pfi jejich uzivani.

b) energeticka narocnost stavby
Viz bod a.
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c¢) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energie
Nejsou pouzité alternativni zdroje energie.

B. 2.10 Hyg. pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a kom. prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi. Podle projektu
by mél byt objekt vybudovan z materiald spliujicich hygienické normy, tudiz jsou
zivotnimu prosttedi neSkodné.

Odpad je tfidén do nckolika skupin a svdZen specializovanou firmou
do tfidirny komunalniho odpadu a posléze skladkovany, ¢i paleny. Provoz v objektu
nezaté¢zuje okoli hlukem.

Provozem stavby nebude dochédzet k naruseni piirody a krajiny. Bude
dodrzen zakon ¢.114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich uprav
a provadéci vyhlasky. Navrzend stavba negativné neovlivni sousedni pozemky.
Sousedni pozemky nebudou vyzadovat zddnou zvlastni ochranu.

Zpusob likvidace odpadu vzniklého stavebni ¢innosti — odpad bude odvezen
na schvalenou skladku.

Z hlediska ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva prostfednictvim ptd
lze zamér oznacit za nulovy, protoze vlastni provoz nepiedstavuje riziko
kontaminace piid. Kontaminace ptid v etapé vystavby je oSetfena doporucenimi
prezentovanymi v piislusnych kapitolach ptredkladaného oznédmeni. Ovlivnéni
zdravotniho stavu prostfednictvim znecisténi vod neni ve vztahu k hodnocenému
zémeru aktualni a tento vliv Ize oznacit za nulovy.

ena zafizeni stavenisSté¢ nebudou skladovany latky skodlivé vodam vcetné

zasob PHM pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou
vybaveny dostatenym mnozstvim sanacnich prostfedkii pro piipadnou
likvidaci uniku ropnych latek

ev pfipadé¢ tUniku ropnych latek nebo jinych zéavadnych latek bude

kontaminovana zemina neprodlen¢ odstranéna a ulozena na lokalité uréené
k témto ucelim

e na stavenisti bude dostatek sanacnich prostfedkl pro likvidaci ptipadnych

havarii

Projekt splituje ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 — Sb. o technickych
pozadavcich na vystavbu ve znéni pozd¢jSich piedpisii a ustanoveni piedpist
souvisejicich.

Péce o zivotni prostiredi a hygienu prace v pribéhu stavby

- Provoz stavby nebude podstatné ovliviiovat stavajici zivotni prostredi.

- Vhodnou organizaci se omezi hlu¢nost a praSnost stavby. Ohrazenim
stavenist¢ bude na nejnizSi miru omezena hlucnost a prasnost mimo
stavbu

- Pro stavbu bude ziizeno vhodné zdzemi stavby vcetné¢ hygienického
zazemi.

- Vhodné bude umisténo zafizeni staveniste.

- Veskeré nové pouzité materidly budou vybirany s pfihlédnutim k jejich
ekologické nezavadnosti, moznosti budouci recyklace a k energetické
narocnosti jejich vyroby.
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B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pied pronikianim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby — rekonstrukce stavajiciho objektu — nefesi se.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
V ramci projektu pro stavebni fizeni nebyly zjistény bludné proudy.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Okoli neni postiZzeno technickou seizmicitou.

d) Ochrana pied hlukem

Pii vystavbé bude dodrzena vyhlaska €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi
pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadeét,
nezatézovali okolni obytnou zéastavbu zbyteCnym hlukem (provadeli vypinani
motoru stroji v klidovém ¢ase, u automobill pii nakladce a vykladce atd.).

e) Protipovodiiova opatreni
Objekt se nenachazi v zaplavové ve smyslu ustanoveni §66 vodniho
zékona. Neni nutné fesit protipovodiova opatieni.

f) Ostatni ucinky (poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Objekt se nenachazi na poddolovaném tzemi, proto se neuvazuje s t€mito
opattenimi. Objekt nelezi v seismické oblasti.

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

- vodovodni pripojka pro feSeny aredl zamku jsou pfipraveny dvé
vodovodni ptipojky,

1 - ve stavajici vodomérné Sacht¢ na Mirovém namésti je navrzena
vodomeérnd sestava se zavitovym fakturaénim vodomeérem.

2 - vprizemi objektu se vstupem z Mirového nadmésti je navrzena
vodomeérnd sestava s se zadvitovym fakturacnim vodomeérem.

-splaskové odpadni vody - aredlova kanalizace splaskova a destova
bude napojena do stavajiciho potrubi jednotné kanalizace,
prochdzejici v zahradach Zamku. Stavajici zdénd Stola bude
ponechana bez vyuziti. Stavajici odlehcovaci Stola bude zachovéana

- plynovod pro objekt muzea bude na stavajici ptipojce provedena nova
vétev plynovodu.

- pro diim na ndmésti je pfipravena nova vétev v misté priuchodu do
pivovarského dvora, bude osazen novy plynomér.

- vytapéni 1) pro kryti tepelnych ztrat casti objektu s prodejnami a byty
budou pouzity dva nasténné plynové kondenzac¢ni kotle, kazdy o
jmenovitém vykonu do otopné soustavy 49,9 kW

2) Pro kryti tepelnych ztrat chodby v druhé ¢asti objektu bude
pouzit nasténny plynovy kondenzac¢ni kotel o jmenovitém vykonu do
otopné soustavy 20,4 kW

-napajeni objektu — objekt je napdjen elektrickou energii ze stavajici
trafostanice, ktera je varedlu zamku. Objekt mé& 2 hlavni
elektromérové rozvadéce, ostatni budou podruzné.
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b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

- vodovodni pripojka 1
na stavajici vodovodni fad PE90

- vodovodni pripojka 2
do objektu je zavedena stavajici ptipojka PE32

- kanalizace splaskova a deStova bude napojena do stavajiciho

potrubi jednotné kanalizace, prochdzejici v zahradach Zamku.

- plynovod pro objekt muzea zajisti nova vétev z piipojky DN 32, pro

objekt bytll a provozoven je pfipravena piipojka DN 32

-napajeni objektu — objekt je napdjen elektrickou energii ze stavajici
trafostanice, ktera je umisténa v aredlu. Rozvody budou provedeny
kabely CYKY.

B. 4 Dopravni reSeni
a) Popis dopravniho FeSeni

Rekonstrukei nedojde ke zméné stavajiciho dopravniho feSeni. Stavajici
piipojeni arealu na ulici Zafecska bude zachovano v soucasné poloze.

Na vstupnim nadvofi jsou navrzeny komunikacni trasy. Jedna bude slouZit
pro pfistup na centralni nadvoii a druhd pro obousmérny provoz pro piijezd
k byvalému pivovaru a na nové navrzené parkovaci plochy.

Podél budovy byvalého pivovaru je navrzena zpevnéna plocha s krytem
z kamenné dlazby pro pfipadné umisténi zahradky se stolky a Zidlemi. Cesta
v Pivovarském dvoie (,,0SA PIVOVAR®) pokracuje az k nové navrzenému
parkovisti s kolmymi stdnimi

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Rekonstrukei nedojde ke zméné stavajiciho napojeni.

¢) Doprava v klidu

Jednd se rekonstrukci stavajiciho objektu. Rekonstrukci nedochazi
k navySeni poctu parkovacich stani. Bude zachovan stavajici stav parkovéani na
pivovarském dvofe, pro zaméstnance, pro obsluhovani a zdsobovéani provozl
v aredlu.

d) Pési a cyklistické stezky
Stavba nezasahuje do pésich a cyklistickych stezek.

B. 5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav
a) Terénni Gpravy
Bude zachovan stavajici tvar terénu (zpevnéné plochy). Dojde pouze
k drobnym revizim vysek v ramci upravy spadovani v okoli objektu.

b) Pouzité vegetacni prvky
Vystavba bude probihat na pivovarském dvote, kde jsou nové upravovany
zpevnéné a zatravnéné plochy.

Navrh novych drevin
Pro sadové tcely daného stanovisté byly zvoleny tyto druhy dfevin:
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S1 Jinan dvojlalo¢ny /Gingko biloba "Tremonia’/ 2 ks

S2 Javor sttibrny /Acer saccharinum/ 1 ks

S3 Svitel latnaty /Koelreuteria paniculata/ 4 ks

S4 Javor babyka /Acer campestre 'Elegant’/ 2 ks

S5 Dtezovec trojtrnny /Gleditsia triacanthos "Sunburst’/ 2 ks

K1 Bobkovisen 1€katskd /Prunus laurocerasus "Mano '/ 26 ks

P1 Kiwi /Actinidia kolomikta "Sentyabraskaya’/ 48 ks

P2 Ptisavnik pétilisty /Parthenocissus quinquefolia "'Engelmannii’/20 ks
P3 Zimolez némecky /Lonicera periclymenum/ 15 ks

P4 Pl tavolnik polehavy /Spirea decumbens/ 300 ks

Rozmisténi novych dievin je patrné z vykresi.

c¢) Biotechnick4 opatreni
Nejsou.

. 6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na Zivotni prostiredi

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Podle projektu
by mél byt objekt vybudovan z materidlti spliiujicich hygienické normy, tudiz jsou
zivotnimu prostiedi neSkodné.

b) Vliv stavby na pFirodu a krajinu

Odpadni vody - kanalizace splaskova a destova bude napojena do
stavajiciho potrubi jednotné kanalizace.

Navrzeny zdroj je zdroj ekologicky, ktery nezatézuje své okoli emisemi.

Stavebnik bude mit na svém pozemku nadobu pro komunalni odpad, ktery
bude pravidelné odvazen. Dle vyse uvedeného je patrné, ze stavba nema negativni
vliv na ptirodu a krajinu.

Provoz v aredlu nezatézuje okoli hlukem.

¢) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Resené Uzemi, vymezené hranici stavby, nezasahuje do soustavy
chranéného uzemi evropského vyznamu Natura 2000 dle aktudlnich informaci na
webovém portale mapy.nature.cz, 8/2020.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ov. Fizeni nebo stanov. EIA
Nebylo pozadovano zjistovaci fizeni ani EIA. Obnova stavajicich objektt.

e) Navrhovana ochrana a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a obrany
Nejsou navrhovand nova ochranna a bezpecnostni pasma, ani omezeni.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyzaduje zvlastni pozadavky na situovani a stavebni feSeni z hlediska

ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Odbeér el. energie z objektového rozvadéce pres samostatné meéteni.
Rovnéz odbér vody bude pies samostatné méteni. Napojovaci body budou urcené
pfi pfedani staveniste.
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b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni staveni$té bude zajisténo pomoci vsaku do okolniho terénu
(stavajici stav). Piipadné bude vybudovana docasna vsakovaci jimka.

¢) Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekty zachovévaji stavajici napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu. Vstup na stavbu je mozny hlavnim vjezdem na severni stran¢ arealu,
po zpevnénych komunikacich v arealu, na vychodni stran¢.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi. Podle projektu
by mél byt objekt vybudovan z materialti spliujicich hygienické normy, tudiz jsou
zivotnimu prostfedi neSkodné.

Odpad je tfidén do nékolika skupin a svdzen specializovanou firmou
do tfidirny komunélniho odpadu a posléze skladkovéany, ¢i paleny. Provoz
v objektu nezatézuje okoli hlukem.

Provozem stavby nebude dochazet k naruseni ptirody a krajiny. Bude
dodrzen zakon €.18/2010 Sb. o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich tiprav
a provadéci vyhlasky. Navrzena stavba negativné neovlivni sousedni pozemky.
Sousedni pozemky nebudou vyzadovat zddnou zvlastni ochranu.

Zpusob likvidace odpadu vzniklého stavebni ¢innosti — odpad bude
odvezen na schvalenou skladku.

Z hlediska ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva prostfednictvim ptd
lze zadmér oznacit za nulovy, protoze vlastni provoz neptedstavuje riziko
kontaminace pud. Kontaminace pid v etapé vystavby je oSetfena doporucenimi
prezentovanymi v pfisluSnych kapitolach ptedkladaného ozndmeni. Ovlivnéni
zdravotniho stavu prostfednictvim znecisténi vod neni ve vztahu k hodnocenému
zaméru aktudlni a tento vliv 1ze oznacit za nulovy.

e na zafizeni stavenisté nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcetné
zasob PHM pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou
vybaveny dostateCnym mnozstvim sanacnich prostfedki pro ptipadnou
likvidaci tniku ropnych latek

e vpiipadé¢ Uniku ropnych latek nebo jinych zavadnych latek bude
kontaminovana zemina neprodlen¢ odstranéna a uloZena na lokalit¢ ur¢ené
k témto ti¢elim

¢ na stavenisti bude dostatek sanacnich prostredki pro likvidaci ptipadnych
havarii

Péce o Zivotni prostiredi a hygienu prace v pribéhu stavby

- Provoz stavby nebude podstatné ovlivilovat stavajici Zzivotni
prostiedi.

- Vhodnou organizaci se omezi hlucnost a prasnost stavby. Ohrazenim
stavbu

- Pro stavbu bude zfizeno vhodné zazemi stavby vcetné hygienického
zazemi.

- Vhodn¢ bude umisténo zatizeni staveniSte.

- Veskeré nové pouzité materidly budou vybirdny s pfihlédnutim
k jejich ekologické nezavadnosti, moznosti budouci recyklace
a k energetické narocnosti jejich vyroby.
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V priibéhu ptipravnych praci nebyl zaznamenan vyskyt azbestu v objektu.
Pti ptfipadném nalezeni stavebnich materiali obsahujicich azbest, je nutné
postupovat v souladu s platnymi zakony a vyhlaSkami: podle zdkona ¢. 258/2000
Sb., oochran¢ vetfejného zdravi, v platném znéni, zdkona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znéni, atd.

e) Ochrana okoli staveniSté a poZadavky na asanace, demolice, kdceni

Vstup na stavenisté bude mimo i1 béhem vystavby fadné zabezpecen proti
vstupu nepovolanych osob.

Vchod budou tadné oznacen tabulkou s napisem ,,Nepovolanym vstup
zakazan®.

Provoz hlu¢nych mechanismi musi byt omezen a pokud mozno piesunut
pfimo na pracovis§t¢ nebo budou pouzity nastroje se snizenou hlucnosti.
U dopravnich prostfedkli vypinat motory pii nakladce a vykladce a ptizptisobit
rezim stavby tak, aby co nejméné rusil okoli.

Navrzeno je kdceni dievin-3ks. Pfi povolovani jejich kaceni je tieba, aby
majitel respektoval a fidil vySe uvedenou vyhlaskou €. 189/2013 Sb., o ochran¢
dfevin a povolovani jejich kéceni.

Stiecha bouranych garazi a pftistteskl je z vinitého azbestu. Pti realizaci
stavby bude postupovéano podle natizeni vlady ¢.361/2007 Sb. v platném znéni, ve
znéni pozdéjsich uprav provadéci vyhlasky.

f) Maximalni zabory pro stavenis$té (docasné / trvalé)

Rozsah stavby bude limitovan urenym prostorem stavby a nezasdhne
mimo vlastni pozemky stavebnika. Prostor pro zatfizeni stavby bude korigovan dle
potieb pokracujici vystavby. Pocita se s vyuzitim prostor kolem objektu, v rdmci
arealu skanzenu.

Socialni zafizeni pro pracovniky na stavbé bude zajiSténo na stavenisti
pomoci mobilnich bungk.

Neni uvazovano s trvalymi zabory.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou pozadovany.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi p¥i vystavbé

Ptesnou specifikaci konkrétnich druhi a mnozstvi jednotlivych druha
odpadi z vlastniho procesu vystavby lze upfesnit az v provadécich projektech, kdy
bude zndm dodavatel stavby a budou specifikovany i1 konkrétni pouzité materidly.
Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka,
ze hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady
vznikajicimi v pribéhu vystavby (vCetné odpadli vznikajicich cinnosti
subdodavateli na stavbé), vcetné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni
a investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni a shromazd’ovani
jednotlivych druhii odpadu.

Pievazna ¢ast vytridénych odpada v kategorii ,,ostatni odpad vzniklych
z demolic bude odvazena do recykla¢nich dvorii stavebnich odpadt a po recyklaci
vyuzita v procesu vystavby. Bude vedena pribéznd evidence vznikajicich odpadi
a provozovatel ptredlozi ke kolaudaci stavby doklady o mnozstvi a druzich
vzniklych odpadi, v¢etné zplsobu jejich vyuziti nebo odstranéni.
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Veskeré opravy a udrzba strojniho zafizeni budou zajistovany odbornym
servisem na zdkladé smluvnich vztahl. Soucasti smlouvy bude ipodminka,
ze servisni sluzba zajisti vyhovujici zptisob nakladani s odpady, které vznikly
v ramci provedeni této servisni ¢innosti.

Nakladani s odpady vzniklymi v rdmci vystavby bude feSeno dle zak.
¢. 169/2013 Sb.

Odpadové hospodatstvi (posouzeni z hlediska zdk. ¢. 541/2020 Sb.
O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont v platném znéni) bude feSeno
v této struktute:

VLASTNI VYSTAVBA
-beton

-plasty

-dievo

-papir

-ocel

Piehled ptfedpokladanych odpadd vzniklych vramci stavby dle vyhl.
503/2004 Sb. katalogu odpadii:
- odpad skup. 08 — odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani
natérovych hmot
- odpad skup. 17 — stavebni a demoli¢ni odpady
- odpad skup. 15 — odpadni obaly: absorp¢ni ¢inidla, Cistici tkaniny, filtra¢ni
materialy a ochranné odévy jinak neurcené

Kod Druh odpadu Vyuziti
08 01 11* |odpadni barvy a laky likvidace na skladce urcené pro
obsahujici organicka nebezpecné odpady

rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

08 01 17* |odpady z odstraiiovani barev a |likvidace na skladce urcené pro
lakii obsahujici organicka nebezpecné odpady
rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

150101 papirové a lepenkové obaly likvidace na skladce urcené pro tento
odpad

150102 plastové obaly likvidace na skladce urcené pro tento
odpad

170101 beton, zelezobeton vyuziti na stavbé pro zasypy, podkladni
vrstvy nebo likvidace na skladce

1701 02 cihly vyuziti na stavbé pro zasypy nebo
likvidace na skladce

170103 tasky a ker. vyrobky vyuziti na stavbé€ pro zasypy nebo
likvidace na skladce

170500 |vytézend zemina odvoz mimo stavenisté na misto pro ni
urcené

17 02 01 drevo likvidace na skladce urcené pro tento
odpad
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17 08 stavebni materialy na bazi likvidace na skladce urcené pro tento
sadry odpad v pfip. nebezpecného odpadu
likvidace na skladce urcené pro
nebezpecné odpady

17 09 04 smésny stavebni a/nebo likvidace na skladce urcené pro tento
demoli¢ni odpad odpad nebo Uprava v zatizeni uréeném
na recyklaci stavebnich odpadi

Neupravené nebo nevytiidéné stavebni odpady nebudou vyuzivany
na terénni Upravy. V pifipadé, Ze na stavbé vzniknou odpady, které nejsou vyse
uvedeny bude s nimi nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a piislusnych
souvisejicich vyhlasek.

Ptitomnost azbestu na stavb¢: pii realizaci stavby bude postupovano podle
nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb. v platném znéni, ve znéni pozd&jSich uprav
provadéci vyhlasky.

Odstranéni stavebniho materidlu s obsahem azbestu (azbestocementové
kanaliza¢ni potrubi, ptip. krytina, Sablony):
= Odborna firma, ktera bude provadét demolicni a stavebni prace, musi
zajistit bezpe¢né odstranéni odpadii s azbestem.
= Je nutno dbat na to, aby bylo zabranéno rozptylovani prachu s obsahem
azbestu do okoli. Azbestové stavebni materidly musi byt pfi demontazi a
bouracich pracich prinejmensim vlhceny. Do okolniho prostiedi se nesmi
dostavat vzduch kontaminovany azbestovym prachem. Odpady musi byt
ihned po svém vzniku neprodysné zabaleny a utésnény a odvezeny do zatizeni,
které je urceno k jejich sbéru nebo odstranéni (likvidaci).
Prace musi byt provadény v souladu s platnou legislativou CR.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na deponie

Stavebni sut’ nebo vykopy pfi stavebnich upravach budou prabézné
vyvazeny do kontejneru pfistaveného v uréeném prostoru a dle potteby vyvazeny
na skladku. Nejvétsi zemni prace budou provadéné ve spojitosti s vybudovanim
vsakovacich objekti destovych vod. U vykopd pro vedeni siti bude vétSina
materialti zpétné pouzita pro zasyp.

j) Ochrana zivotniho prostredi pii vystavbé

Provozem stavby nebude dochézet k naruseni pfirody a krajiny. Bude
dodrzen zakon ¢.114/1992 Sb. o ochran¢ pfirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich
uprav a provadéci vyhlasky. Navrzend stavba neovlivni sousedni pozemky.
Sousedni pozemky nebudou vyzadovat zadnou zvlastni ochranu.

Pouzit¢ materidly byly vybrdny sohledem na jejich ekologickou
nezavadnost a moznost budouci recyklace.

Provoz hlu¢nych mechanismii musi byt omezen a pokud mozno ptesunut
piimo na pracoviSté nebo pouzit stroje se snizenou hlucnosti. U dopravnich
prostiedkil vypinat motory pii nakladce a vykladce a pfizpisobit rezim stavby tak,
aby co nejméng¢ rusil okoli, zejména brzy rano, vecer a v noci.

Pti bouracich pracich pouzivat kompresory vyhradné na elektricky pohon.
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U dopravnich prostfedkl vypinat motory pii nakladce a ptizplisobit rezim
stavby tak, aby co nejmén¢ rusil obyvatele, zejména brzy rano a vecer. Nesmi byt
pouzito stacionarnich mechanismti natekutd paliva. V pfipadé mobilnich
mechanismi na tekuté paliva musi byt pod kazdym stojem, z né¢hoz by mohla unikat
ropnd latka, podloZena vana z ocelového plechu dostatecné tloustky o takovém
rozsahu, ktery zaru¢i zachyceni nejen odkapt, aleipfipadné uniklé palivo
z provozni nadrze. Na stavenisti nesmi byt skladovany zasoba pohonnych hmot a
oleju.

Sut’ bude stale kropena, bude provadén denni uklid na stavenisti v€etné.

VSechny dopravni, stavebni mechanismy pied vyjezdem ze stavenisté
je nutné fadné ocistit. Nakladka zeminy na dopravni prostfedky bude nejvyse 100
mm pod horni hranu postranic vozidla.

Zpusob likvidace odpadu vzniklého stavebni Cinnosti — odpad bude
odvezen na schvalenou skladku.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti

Zhotovitel stavby povéri vedenim realizace stavby osobu s ptisluSnou
autorizaci dle Zékona ¢. 360/92 Sb., v platném a ucinném znéni. Ta zajisti ukoly
v souladu s ustanovenim §44 Stavebniho zdkona z hlediska ochrany vetejného
zajmu pfi realizaci stavby:

Autorizovana osoba je ve smyslu § 46b stavebniho zdkona v rozsahu
pfedmétu své cinnosti odpovédnd za tadné provedeni praci v souladu
s dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem ve stavebnim fizeni, za dodrzZeni
podminek stavebniho povoleni, povinnosti k ochrané Zzivota a zdravi osob
a bezpecnosti prace, vyplyvajicich z ostatnich pravnich predpist. Vedeni realizace
stavby znamena vykon soustavného dohledu nad jeji realizaci z hlediska
pozadavku ¢eského pravniho tadu a ptislusné odbornosti.

Zakladnim pravnim ptedpisem pro vystavbu je zakonik prace ¢. 262/2006
Sb, zak. €. 309/2006 Sb., v platném a ucinném znéni O zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., v platném
znéni, O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich a nafiz. vlady 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky.

Dal$i normy a piedpisy jsou CSN 05 0610 Bezpe¢nostni piedpisy
pro svafovani plamenem a CSN 05 0630 Bezpe¢nostni predpisy pro svafovani
elektrickym obloukem.

Zadavatel ma povinnost zfidit funkci koordinatora BOZP na stavenisti
s pozadovanou odbornosti, dle zak. ¢. 309/2006Sb. (stavba bude provadéna vice
zhotoviteli).

Plan BOZP zpracovava koordinator BOZP. Pozadavky na zpracovani
planu BOZP na stavenisti jsou uvedeny v zakon¢ 309/2006 Sb., casti tfeti, v NV
591/2006 Sb. a ve vyhl. 499/2006 Sb. ¢asti Zasady organizace vystavby.

Zadavatel ma povinnost dorucit ozndmeni o zahajeni praci (dle NV
¢.591/2006 Sb.) ptislusnému oblastnimu inspektoratu prace nejpozdé¢ji do 8dnti
pted predanim stavenisté zhotoviteli.

Na staveniSti se budou vyskytovat prace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvysSenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi (dle NV ¢.591/2006 Sb.),
proto je nutné zpracovat plan BOZP. Tento plan bude priubézné aktualizovan
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v souladu se skuteCnym provadénim stavby a platnou Ceskou legislativou.

Zadavatel uzavird smlouvu s koordinatorem BOZP, kde si domluvi napf. 1

pravomoci koordinatora na stavenisti nad ramec zédkona (napt. davani nadvrha ke
snizeni fakturacniho plnéni pfi zjiSténi porusSeni bezpecnosti prace, vydani zdkazu
préace, vykazani ze stavenisté, kontrola oprdvnénosti vstupu na stavenisté atp.). Tyto
pravomoci spolu se sdélenim, koho urcil koordinatorem stavby pak uvadi zadavatel
stavby ve smlouvé se zhotovitelem (zhotoviteli). Tito musi uvedené informace

pienaset

1 na své podzhotovitele a dalSi nasmlouvané osoby.

Zasadami v téchto vynosech a souvisejicich normach je nutno se fidit

po celou dobu vystavby.
Zdroje ohrozeni zdravi pii vystavbé a jejich omezeni:

Prace ve vyskach — zébradli
Ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy a udrzby stroji
kvalifikovanymi osobami

Vseobecné pozadavky:

Zakaz pouzivani alkoholu

Pouzivani ochrannych pomtcek

Poradek na stavenisti

Osvétleni, ohrazeni, zabezpeceni staveniste

Zékaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
Dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupti
Pravideln4 Skoleni BOZ

Respektovani Zakoniku prace

Zpusob omezeni rizikovych vlivi:

Zpracovani a dodrZzovani Provozniho piedpisu, Havarijniho fadu
a Pozarnich poplachovych smérnic

Dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zabezpeceni vSech c¢innosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi
osobami

Dodrzovani a respektovani podminek Pozarni zpravy, navodu k obsluze
zafizeni

Pouzivani ochrannych pomucek a pracovnich odévi

Respektovani BOZ

Dodrzovani Zakoniku prace

Pravidelné Skoleni vSech pracovniki z hlediska BOZ

Pti vystavbé nutno respektovat:

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

Zakonik prace a dalsi CSN, ON k provadéni staveb

1) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

staveb.

Béhem vystavby nedochazi k ovlivnéni bezbariérovych opatieni okolnich

m) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni

Vzhledem k rozmériim prijezdu je nutné pocitat s dopravou materiala
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sméfrovanych do vnitfniho dvora s mensimi vozidly. Samotna vystavba nebude pro
dané izemi vyrazn€ omezujicim faktorem.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
nejsou pozadovany

0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin zahdjen: II.Q 2024
Termin dokonceni: II.Q 2034

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Arealova kanalizace splaskova a destova bude napojena do stavajiciho potrubi
kanalizace.

V Praze, unor 2024 Ing. D. Cerna
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