Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: SKLAD Cislo mistnosti: 0.01

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 7,37
Stav: (0.01)

keramicka dlazba

Navrh:
keramicka dlazba
stdvajici zachovat

TP/183

STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka

TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich uprav

oprava dveri

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: SKLAD Cislo mistnosti: 0.02

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 18,34
Stav: (0.02)

betonové cihly

Navrh:
betonové cihly

TP/183

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich uprav

oprava dveri

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: RESTAURATORSKA DILNA Cislo mistnosti: 0.03

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 14,64
Stav: (0.03)

keramicka dlazba

Navrh:
keramicka dlazba
stdvajici zachovat

TP/183

STENY

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

doplnit drazku po instalacich (2,0m2) nova vymalba TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

nova vymalba TP/101

POZNAMKA:

doplnit vanu pro restaurovani

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: RESTAURATORSKA DILNA Cislo mistnosti: 0.04

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 22,15
Stav: (0.04)

PVC na betonové mazaniné

Navrh:
PVC na betonové mazaningé, nova krytina TP/153

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich uprav
oprava dvefi viz tabulky dvefri

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchi po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: RESTAURATORSKA DILNA Cislo mistnosti: 0.05

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 25,94
Stav: (0.05)

PVC na betonové mazaniné

Navrh:
PVC na betonové mazaningé, nova krytina TP/153

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich uprav
oprava dveri

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchi po instalaci siti




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENI Cislo mistnosti: 0.06

0. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 21,71
Stav: (0.06)

novodoba keramicka

dlazba

Navrh:

STENY

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, keramicky obklad

Navrh:

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
NENI PREDMETEM PD




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 0.07

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 8,15
Stav: (0.07)

novodobd dlazba z Zulovych desek, schody

Navrh:

novodoba dlazba z Zulovych desek, schody

TP/183

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Uprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KOMORA, KOTEL Cislo mistnosti: 0.08

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 5,15
Stav: (0.08)

keramicka dlazba

Navrh:
keramicka dlazba

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchi po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 0.09

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 7,22
Stav: (0.09)

betonova mazanina

Navrh:
PVC na betonové mazaning, nova krytina

TP/153

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchi po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: VSTUPNI HALA Cislo mistnosti: 0.10

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 29,02
Stav: (0.10)

novodoba keramicka dlazba

Navrh:
novodoba keramicka dlazba

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
repase vyplni otvor(

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: ZADVERI Cislo mistnosti: 0.11

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 6,74
Stav: (0.11)

novodob3d keramicka dlazba, snizend uroven

Navrh:

novodoba keramicka dlazba, snizena droven

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchi po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 0.12

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 42,97
Stav: (0.12)

novodob3d keramicka dlazba, snizend uroven

Navrh:
novodoba keramicka dlazba, snizena droven

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
oprava oken - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: MINERALOGICKA EXPOZICE Cislo mistnosti: 0.13

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 19,11
Stav: (0.12)

novodob3d keramicka dlazba, snizend uroven

Navrh:

novodoba keramicka dlazba, snizena droven

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
oprava oken - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: MINERALOGICKA EXPOZICE Cislo mistnosti: 0.14

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 18,52
Stav: (0.14)

novodob3d keramicka dlazba, snizend uroven

Navrh:

novodoba keramicka dlazba, snizena droven

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
oprava oken - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: VSTUP DO EXPOZICE Cislo mistnosti: 0.15

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 16,63
Stav: (0.15)

novodob3d keramicka dlazba, snizend uroven

Navrh:

novodoba keramicka dlazba, snizena droven

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
oprava dvefi

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: MINERALOGICKA EXPOZICE Cislo mistnosti: 0.16

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 21,76
Stav: (0.16)

novodob3d keramicka dlazba, snizend uroven

Navrh:

novodoba keramicka dlazba, snizena droven

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
oprava oken - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: MINERALOGICKA EXPOZICE Cislo mistnosti: 0.17

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 30,91
Stav: (0.17)

novodob3d keramicka dlazba, snizend uroven

Navrh:

novodoba keramicka dlazba, snizena droven

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
oprava vyplni otvorl - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: MINERALOGICKA EXPOZICE Cislo mistnosti: 0.18

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 20,94
Stav: (0.08)

novodob3d keramicka dlazba, snizend uroven

Navrh:
novodoba keramicka dlazba, snizena droven

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Uprav + vodomér
oprava, vyména vyplni otvor( - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: MINERALOGICKA EXPOZICE Cislo mistnosti: 0.19

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 19,25
Stav: (0.20)

novodoba keramicka dlazba

Navrh:
novodoba keramicka dlazba

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav

oprava, vyména vyplni otvor( - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: LAPIDARIUM, DVUR Cislo mistnosti: 0.20a,b
5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 210,7+28,23

Stav: (0.19)

kamenna dlazba, kostky, desky
cihelnd dlazba

Navrh:
kamenna dlazba, kostky, desky
zachovat

STENY

Navrh:
viz vnéjsi plast

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav

opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENI Cislo mistnosti: 0.21a,b

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 4,51+3,45
Stav: (0.21)

novodoba keramicka dlazba

Navrh:
novodoba keramicka dlazba
TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, keramicky obklad

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, keramicky obklad
TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav
oprava oken




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: VSTUPNI HALA Cislo mistnosti: 0.22

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 40,36
Stav: (0.22)

Zulova dlazba

Navrh:
zulova dlazba

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav

opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: POKLADNA VSTUP, Cislo mistnosti: 0.23
DIVADLO MARIONET
5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 51,23
Stav: (0.23)

Zulova dlazba

Navrh:
zulova dlazba
zachovat

TP/183

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav

opravy povrchl po instalaci siti




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

ZAZEMIi EXPOZICE A DIVADLA
MARIONET

Cislo mistnosti:

0.24

0. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

40,48

Stav:

Navrh:

STENY

3,

s

L
<</§
&
&

Navrh:

IV
N
&
%

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA!

bez stav

nich Gprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

DIVADLO MARIONET

Cislo mistnosti:

0.25

0. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

112,93

Stav:

Navrh:

STENY

Navrh:

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebnich uprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi Projektovy stupef

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

EXPOZICE MARIONET Cislo mistnosti:

0.26

0. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

34,50

Stav:

Navrh:

STENY

3

N
&
&

Navrh:

|a

E\
&
<

Q?@
%

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebnich dprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

EXPOZICE MARIONET

Cislo mistnosti:

0.27

0. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

43,12

Stav:

Navrh:

STENY

Q
/\‘§
Q

Navrh:

1&

E\
&
<

KN
Q
&

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebnich/Uprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi Projektovy stupef

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

HERECKY VSTUP DO DIVADLA

MARIONET

Cislo mistnosti:

0.28

0. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

12,45

Stav:

Navrh:

STENY

Navrh:

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebniclrUprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi Projektovy stupef

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

CHODBA

Cislo mistnosti:

0.29

0. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

7,87

Stav:

Navrh:

STENY

Navrh:

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebniclrlUprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi Projektovy stupef

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

HYGIENICKE ZAZEMIi SCENY DIVADLA

Cislo mistnosti:

MARIONET

0.30

0. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

4,26

Stav:

Navrh:

STENY

E)

L
<</§
&
&

Navrh:

\a

E\
&
<

S
&

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebpich Uprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

HYGIENICKE ZAZEMIi SCENY DIVADLA

MARIONET

Cislo mistnosti:

0.31

0. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

2,50

Stav:

Navrh:

STENY

F)

Q
S
©

Navrh:

‘a

E\
&
<

S
&

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

bez stavebni

Uprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
, ) | SCHODISTE DO 2. NADZEMNIHO |, | ,
Nazev mistnosti: v, Cislo mistnosti: 0.32
PODLAZI
12. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 10,96
Stav:

drevény obklad schodistovych stupnd

Navrh:

drevény obklad stupn, repase

TP/154

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova o

mitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova o

mitka, vymalba
TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova o

mitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova o

mitka, vymalba
TP/101

POZNAMKA:

bez stavebnich Gprav




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: PRUCHOD DO DVORA Cislo mistnosti: 0.33
13. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 24,26
Stav:
kamenna dlazba
Navrh:
kamenna dlazba

TP/184

STENY

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

barevnost viz vnéjsi plast

TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: ZADVERi KROUZKU Cislo mistnosti: 0.40
3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,48

Stav: (0.40)

novodoba teraso dlazba 35

betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:

lisovana betonova dlazba
skladba s izola¢ni dutinou
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vymeéna vyplni otvor(- viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: WC - KROUiKY, KLUBY Cislo mistnosti: 0.41
3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,63

Stav: (0.41)

novodoba teraso dlazba 35

betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:

lisovana betonova dlazba
skladba s izola¢ni dutinou

TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
keramicky obklad

TP/103
TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: SATNA - KROUZKY, KLUBY Cislo mistnosti: 0.42
3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 2,09

Stav: (0.42)

novodobd teraso dlazba 35

betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:

lisovana betonova dlazba
skladba s izola¢ni dutinou

TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vyména vyplni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 1.nadzemni podlazi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Nazev mistnosti: DILNA KLUBY, KROUZKY Cislo mistnosti:

0.43

3. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

25,48

Stav: (0.43)
novodoba teraso dlazba 35
betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:
prkna
skladba s izolacni dutinou
TP/152

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vyména vyplni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 1.nadzemni podlazi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Nazev mistnosti: DILNA KLUBY, KROUZKY Cislo mistnosti:

0.44

3. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

11,63

Stav: (0.44)
novodoba teraso dlazba 25
betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:
prkna
skladba s izolaéni dutinou
TP/152

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vyména vyplni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: UKLID KLUBY, KROUZKY Cislo mistnosti: 0.45
3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 3,40

Stav: (0.45)

novodobd teraso dlazba 25

betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:

lisovana betonova dlazba
skladba s izola¢ni dutinou
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

keramicky obklad
TP/103
TP/104

STROP

Stav:
podhled, vymalba

Navrh:
podhled se stukovou omitkou, vymalba
TP/109, TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vyména vyplni otvor(
podhled, nad podhledem komin




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: ZADVERI KLUBY, KROUZKY Cislo mistnosti: 0.46

3. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 1,30
Stav: (0.44)

novodoba teraso dlazba 25
betonova mazanina ~ 80

Navrh:
lisovanda betonova dlazba
skladba s izolaéni dutinou
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vyména vyplni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: SATNA - KLUBY, KROUZKY Cislo mistnosti: 0.47
3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 2,31

Stav: (0.47;0.48)
novodoba teraso dlazba 25
betonova mazanina ~ 80

Navrh:
lisovanda betonova dlazba
skladba s izolaéni dutinou
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
, , _ HYGIENICKE ZARIZENI KLUBY, . _
Nazev mistnosti: « Cislo mistnosti: 0.48
KROUZKY
3. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 3,33
Stav: (0.50)
novodob3 teraso dlazba 25
betonova mazanina ~ 80 - odstranit
Navrh:

lisovana betonova dlazba
skladba s izola¢ni dutinou
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

keramicky obklad
TP/103
TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

informace, plvodné vietenové schodisté, provétravana podlaha - nutno rucné
provadét bouraci prace




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENi Cislo mistnosti: 0.49
3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 3,66

Stav: (0.50)

novodoba teraso dlazba 25

betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:

lisovana betonova dlazba
skladba s izola¢ni dutinou
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

keramicky obklad
TP/103
TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

informace, plvodné vietenové schodisté, provétravana podlaha - nutno rucné
provadét bouraci prace




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: DI'LNY, CHODBA Cislo mistnosti: 0.50
3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 7,87

Stav: (0.49;0.50)
novodoba teraso dlazba 25
betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:
lisovanda betonova dlazba
skladba s izolaéni dutinou
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha, mezi 0.50 a 0.51 kamenny portal




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 1.nadzemni podlazi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Nazev mistnosti: DILNA KLUBY, KROUZKY Cislo mistnosti:

0.51

3. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

49,04

Stav: (0.51)
novodoba teraso dlazba 35
betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:
prkna
skladba s izolacni dutinou
TP/152

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha, vestavény novodoby krb - odstranit
portal
repase / vyména vyplni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 1.nadzemni podlazi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Nazev mistnosti: DILNA KLUBY, KROUZKY Cislo mistnosti:

0.52

3. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

34,74

Stav: (0.52)
novodoba teraso dlazba 35
betonova mazanina ~ 80 - odstranit

Navrh:
prkna
skladba s izolacni dutinou
TP/152

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
repase / vyména vyplni otvord - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 1.nadzemni podlazi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Nazev mistnosti: DILNA KLUBY, KROUZKY Cislo mistnosti:

0.53

3. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

19,47

Stav: (0.53)
vicevrstva betonova mazanina ~ 150mm - odstranit

Navrh:
prkna
skladba s izolacni dutinou
TP/152

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

portal, provétravana podlaha
repase / vyména vyplni otvord - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: leLID, KOMORA Cislo mistnosti: 0.54

3. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 2,13
Stav: (0.53)

vicevrstva betonova mazanina ~ 150mm

Navrh:
lisovanda betonova dlazba
skladba s izolaéni dutinou
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

keramicky obklad
TP/103
TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka nastavovana, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
repase / vyména vyplni otvord




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: NADVORI Cislo mistnosti: 0.55

13. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 185,12
Stav: (0.55)

kamenna dlazba

Navrh:
kamenna dlazba

TP/184

STENY

Navrh:
viz vnéjsi plast

STROP

Stav:

Navrh:
viz vnéjsi plast

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: PLOCHY POD ARKADOU Cislo mistnosti: 0.56 a,b
13. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 51,46+44,09

Stav:

cihelna dlazba

Navrh:
cihelna dlazba
TP/184

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
viz vnéjsi plast

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
viz vnéjsi plast

POZNAMKA:

repase a vymeéna vyplini otvora




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: KOMORA Cislo mistnosti: 0.57

3. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 1,59
Stav:

cihelna dlazba

Navrh:

cihelnd dlazba - zachovat

STENY

rezné smisené zdivo

Navrh:

rezné smisené zdivo - zachovat
STROP

Stav:

rezné smisené zdivo - zachovat

Navrh:
rezné smisené zdivo

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
, ) | SCHODISTE DO 2. NADZEMNIHO |, | ,
Nazev mistnosti: v, Cislo mistnosti: 0.58
PODLAZI
3. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 8,91
Stav:

novodobd ndhrada stupna
obklad drevotfiska, lino

Navrh:
nova Uprava stupnu

TP/155

STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

TP/101

POZNAMKA:

repase a vymeéna vyplni otvora




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: PRUJEZD Cislo mistnosti: 0.59

13. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 34,25
Stav:

kamenna dlazba

Navrh:

kamenna dlazba - viz. Uprava okoli

TP/184

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
viz vnéjsi plast

TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
viz vnéjsi plast

TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: POKLADNA, INFORMACE Cislo mistnosti: 0.60
4, ETAPA

PODLAHA Plocha m? 112,52

Stav: (0.60)

PVC na lisovanych dfevénych deskach 30

betonova mazanina 180 - odstranit

Navrh:

cihelna dlazba
skladba na nasypu, na klenbé  viz. TP/156

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/101

POZNAMKA:

vyména vyplini otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: KANCELAR Cislo mistnosti: 0.61
4, ETAPA

PODLAHA Plocha m? 14,65

Stav: (0.61)

jekor na lisovanych drevénych deskach 30

betonova mazanina 180 - odstranit

Navrh:

prkna

izolaéni dutina viz TP/152

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vyména vyplni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: KANCELAR Cislo mistnosti: 0.62
4, ETAPA

PODLAHA Plocha m? 27,12

Stav: (0.61)

jekor na lisovanych drevénych deskach 30

betonova mazanina 180 - odstranit

Navrh:

prkna

izolaéni dutina viz TP/152

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vyména vyplni otvor(




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

DENNi MiSTNOST PRUVODCU

Cislo mistnosti:

0.63

4. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

20,33

Stav: (0.63)
novodoba keramicka dlazba 20
betonovad mazanina 180

- odstranit

Navrh:
prkna
skladba na nasypu, na klenbé viz

TP/152

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvor(




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENi Cislo mistnosti: 0.64
4, ETAPA

PODLAHA Plocha m? 3,52
Stav: (0.64)
novodobd keramicka dlazba 20
betonovad mazanina 180 - odstranit
Navrh:
lisovana betonova dlazba

viz TP/151

STENY

dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba, bélninovy obklad

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,
ketamicky obklad

vymalba

viz TP/103
viz TP/104
STROP
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: ZADVERIi VSTUP NA SCHODISTE  |Cislo mistnosti: 0.65
1. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 6,72

Stav: (0.65)

betonova lisovana dlazba

Navrh:
betonova lisovana dlazba - zachovat
viz TP/157
STENY /
dvouvrstva Stukovd omitka, vymalba /
JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA
DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA
/
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/101
STROP /
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva stukova omitka,/vymalba
TP/101

POZNAMKA: /

Castecna vymiéna vyplni otvord




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 0.66

4, ETAPA
PODLAHA Plocha m? 15,56
Stav: (0.66)

betonova lisovana dlazba

Navrh:
betonova lisovana dlazba - zachovat
viz TP/157
STENY
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/101
STROP
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/101

POZNAMKA:

Caste¢na vymeéna vyplni otvoru - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 1.nadzemni podlazi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENI Cislo mistnosti:

0.67

4. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

11,12

Stav: (0.67)
novodobd keramicka dlazba 20
betonovad mazanina 180 - odstranit

Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolaéni dutina viz TP/151

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba TP/103
keramicky obklad TP/104

STROP

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/101

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: KOMORA Cislo mistnosti: 0.68a
4, ETAPA

PODLAHA Plocha m? 7,62

Stav: (0.68)

betonova mazanina ~ 200 odstranit

Navrh:
betonova lisovana dlazba

TP/157

STENY

dvouvrstva stukova omitka

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka

TP/103

STROP

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka

TP/102

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 1.nadzemni podlazi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Nazev mistnosti: KOMORA, UKLID Cislo mistnosti:

0.68b

4. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

2,67

Stav: (0.68)
betonova mazanina ~ 200 odstranit

Navrh:
betonova lisovana dlazba
TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba TP/103
keramicky obklad TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka
TP/102

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 1.nadzemni podlazi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: VYTAH Cislo mistnosti:

0.69

4. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

4,52

Stav: (0.69)

novodobd keramicka dlazba 30

betonova mazanina 180 - odstranit
+ vykop

Navrh:
snizeny vykop vytahu
mazanina 40
Zelezobetonova konstrukce
TP/175

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva cementova omitka, vymalba
omyvatelna viz. TP/108

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva cementova omitka, vymalba
TP/108

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlasi: 1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti: CHODBA

Cislo mistnosti:

0.70

4. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

27,08

Stav: (0.68)
novodobd keramicka dlazba 20
betonova mazanina 180 - odstranit

Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolaéni dutina viz TP/151

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
TP/101

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
Nézev mistnosti: HYG. ZARIZENI, CHODBA Cislo mistnosti: 0.714a, b, c
4. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

6,7+14,8+4,2

Stav: (0.69;0.70)

novodob3d keramicka dlazba 20
betonova mazanina 180 - odstranit
Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolaéni dutina viz TP/151
STENY
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba TP/103
keramicky obklad viz. TP/104
STROP
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha

vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

DEPOZITAR KOL

Cislo mistnosti:

0.75

4. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

115,40

Stav: (0.90)
novodobd keramicka dlazba
betonovad mazanina

20

180 - odstranit 240

Navrh:
betonova lisovana dlazba

izolaéni dutina viz TP/151

STENY

dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,
omyvatelnd

vymalba

viz. TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba

viz. TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha

vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi Projektovy stupef

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

Cislo mistnosti:

HYGIENICKE ZARIZENI

0.76

4. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

6,12

Stav: (0.92)

novodoba keramicka dlazba 20

betonovad mazanina

~ 180 - odstranit 240

Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolacni dutina viz

TP/151

STENY

dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba, bélninovy obklad
odstranit

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba, keramicky obklad
viz. TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba
viz. TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha

vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

1.nadzemni podlazi Projektovy stupef

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

Cislo mistnosti:

UKLID, SPRCHA

0.77

4. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

4,01

Stav: (0.93)
novodobd keramicka dlazba
betonovad mazanina

20
~ 180 - odstranit 240

Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolacni dutina viz

TP/151

STENY

dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba, bélninovy obklad
odstranit

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba, keramicky obklad
viz. TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba
viz. TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha

vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlasi: 1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti: ZADVERI

Cislo mistnosti:

0.78

4. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

5,34

Stav: (0.91)
novodobd keramicka dlazba 20
betonovad mazanina ~ 180 - odstranit 240

Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolaéni dutina viz TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: PRUJEZD Cislo mistnosti: 0.79

4, ETAPA
PODLAHA Plocha m? 25,81
Stav:

kamenna dlazba

Navrh:
kamenna dlazba - viz Uprava okoli
viz. TP/184

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
viz. vnéjsi plast
TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
viz. vnéjsi plast
TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku
Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: DEPOZITAR - VSTUP Cislo mistnosti: 0.80
3. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 9,13
Stav: (0.77)
novodobd keramicka dlazba 20
betonova mazanina 180 - odstranit 240
Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolaéni dutina viz TP/151
STENY
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102
STROP
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha

nové vyplné otvoru - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlasi: 1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti: DEPOZITAR

Cislo mistnosti:

0.81

3. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

17,69

Stav: (0.75)
novodobd keramicka dlazba 20
betonovad mazanina 180 - odstranit 240

Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolaéni dutina viz TP/151

STENY

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
nové vyplné otvoru - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 1.nadzemni podlaZi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: DEPOZITAR Cislo mistnosti: 0.82

3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 73,07

Stav: (0.81)
novodobd keramicka dlazba 20
betonovad mazanina 180 - odstranit 240

Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolaéni dutina viz TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

POZNAMKA:

¢erpana jimka na spodni vodu
nové vyplné otvoru - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlasi: 1.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti: DEPOZITAR

Cislo mistnosti:

0.83

3. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

59,45

Stav: (0.82)
novodobd keramicka dlazba 20
betonovad mazanina 180 - odstranit 240

Navrh:
betonova lisovana dlazba
izolaéni dutina viz TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz. TP/102

POZNAMKA:

provétravana podlaha
nové vyplné otvoru - viz tabulky




