
Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.01

5. ETAPA

Plocha    m² 7,37

1.nadzemní podlaží

SKLAD

opravy povrchů po instalaci sítí

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka

TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka

TP/101

TP/183

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka

POZNÁMKA:

Návrh:
keramická dlažba
stávající zachovat

PODLAHA
Stav:    ( 0.01 )
keramická dlažba

bez stavebních úprav
oprava dveří
nové rozvody slaboproudu (EZS)



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.02

5. ETAPA

Plocha    m² 18,34

dvouvrstvá štuková omítka
TP/101

opravy povrchů po instalaci sítí

POZNÁMKA:
bez stavebních úprav
oprava dveří
nové rozvody slaboproudu (EZS)

SKLAD

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka

Návrh:
betonové cihly

TP/183

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka

TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka

Návrh:

PODLAHA
Stav:    ( 0.02 )
betonové cihly



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.03

5. ETAPA

Plocha    m² 14,64

Návrh:
keramická dlažba
stávající zachovat

PODLAHA
Stav:    ( 0.03 )
keramická dlažba

RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA

nové rozvody slaboproudu (EZS)

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
nová výmalba TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba
doplnit drážku po instalacích (2,0m2) nová výmalba TP/101

opravy povrchů po instalaci sítí

POZNÁMKA:
doplnit vanu pro restaurování

Návrh:

TP/183

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.04

5. ETAPA

Plocha    m² 22,15

RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA

PODLAHA

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

POZNÁMKA:
bez stavebních úprav
oprava dveří viz tabulky dveří

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  TP/101

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Stav:    ( 0.04 )
PVC na betonové mazanině

Návrh:
PVC na betonové mazanině, nová krytina  TP/153



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.05

5. ETAPA

Plocha    m² 25,94

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  TP/101

POZNÁMKA:
bez stavebních úprav

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  TP/101

oprava dveří

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

STROP
Stav:    

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:

STĚNY
Stav:    

Návrh:
PVC na betonové mazanině, nová krytina  TP/153

Stav:    ( 0.05 )
PVC na betonové mazanině

RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA

PODLAHA



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.06

0. ETAPA

Plocha    m² 21,71

bez stavebních úprav
NENÍ PŘEDMĚTEM PD

Návrh:

POZNÁMKA:

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:

STROP

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad

STĚNY

Stav:    ( 0.06 )
novodobá keramická  dlažba

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

PODLAHA

Návrh:



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.07

5. ETAPA

PODLAHA Plocha    m² 8,15

CHODBA

Stav:    ( 0.07 )
novodobá  dlažba z žulových desek, schody

Návrh:
novodobá  dlažba z žulových desek, schody

TP/183

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba 

TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  

TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.08

5. ETAPA

Plocha    m² 5,15

KOMORA, KOTEL

PODLAHA
Stav:    ( 0.08 )
keramická dlažba

Návrh:
keramická dlažba

TP/183

STĚNY
Stav:    

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba  

TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba  

TP/101



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.09

5. ETAPA

Plocha    m² 7,22

betonová mazanina

CHODBA

PODLAHA
Stav:    ( 0.09 )

Návrh:
PVC na betonové mazanině, nová krytina  

TP/153

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

Návrh:

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.10

5. ETAPA

Plocha    m² 29,02

VSTUPNÍ HALA

PODLAHA
Stav:    ( 0.10 )
novodobá keramická  dlažba

Návrh:
novodobá keramická  dlažba

TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba
TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav
repase výplní otvorů

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

STROP

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
Stav:    



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.11

5. ETAPA

Plocha    m² 6,74

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

Návrh:

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

STROP
Stav:    

novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň
TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

ZÁDVEŘÍ

PODLAHA
Stav:    ( 0.11 )
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.12

5. ETAPA

Plocha    m² 42,97

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav
oprava oken - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

STROP

Návrh:
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

CHODBA

PODLAHA
Stav:    ( 0.12 )
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.13

5. ETAPA

Plocha    m² 19,11

opravy povrchů po instalaci sítí

TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav
oprava oken - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

Návrh:
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

MINERALOGICKÁ EXPOZICE

PODLAHA
Stav:    ( 0.12 )
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.14

5. ETAPA

Plocha    m² 18,52

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba
TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav
oprava oken - viz tabulky

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

Návrh:
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

MINERALOGICKÁ EXPOZICE

PODLAHA
Stav:    ( 0.14 )
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.15

5. ETAPA

Plocha    m² 16,63

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav
oprava dveří

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

Návrh:
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

TP/183

STĚNY

VSTUP DO EXPOZICE

PODLAHA
Stav:    ( 0.15 )
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.16

5. ETAPA

Plocha    m² 21,76

oprava oken - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav

TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

TP/183

MINERALOGICKÁ EXPOZICE

PODLAHA
Stav:    ( 0.16 )
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.17

5. ETAPA

Plocha    m² 30,91

bez stavebních úprav
oprava výplní otvorů - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

POZNÁMKA:

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:

novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

Návrh:
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

TP/183

MINERALOGICKÁ EXPOZICE

PODLAHA
Stav:    ( 0.17 )



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.18

5. ETAPA

Plocha    m² 20,94

bez stavebních úprav + vodoměr
oprava, výměna výplní otvorů - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

POZNÁMKA:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Stav:    ( 0.08 )
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

Návrh:
novodobá keramická  dlažba, snížená úroveň

TP/183

MINERALOGICKÁ EXPOZICE

PODLAHA



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.19

5. ETAPA

Plocha    m² 19,25

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 
oprava, výměna výplní otvorů - viz tabulky

nové rozvody slaboproudu (EZS)
opravy povrchů po instalaci sítí

Návrh:

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/101

STROP
Stav:    

novodobá keramická  dlažba
TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

MINERALOGICKÁ EXPOZICE

PODLAHA
Stav:    ( 0.20 )
novodobá keramická  dlažba



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.20a,b

5. ETAPA

Plocha    m² 210,7+28,23

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav

opravy povrchů po instalaci sítí

Návrh:
  -  -  -  -

Návrh:
viz vnější plášť

STROP
Stav:    

zachovat

STĚNY

PODLAHA
Stav:    ( 0.19 )
kamenná dlažba, kostky,  desky
cihelná dlažba

Návrh:
kamenná dlažba, kostky,  desky

LAPIDÁRIUM, DVŮR



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.21a,b

5. ETAPA

Plocha    m² 4,51+3,45

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 
oprava oken

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad

TP/101

STROP

Návrh:
novodobá keramická  dlažba

TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, keramický obklad

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

PODLAHA
Stav:    ( 0.21 )
novodobá keramická  dlažba



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.22

5. ETAPA

Plocha    m² 40,36

TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 

opravy povrchů po instalaci sítí

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba  

TP/101

Návrh:
žulová dlažba

TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

VSTUPNÍ HALA

PODLAHA
Stav:    ( 0.22 )
žulová dlažba



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.23

5. ETAPA

Plocha    m² 51,23

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 

opravy povrchů po instalaci sítí

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba  TP/101

Návrh:
žulová dlažba
zachovat

TP/183

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

POKLADNA VSTUP,                             
DIVADLO MARIONET

PODLAHA
Stav:    ( 0.23 )
žulová dlažba



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.24

0. ETAPA

Plocha    m² 40,48

Návrh:
  -  -  -  -

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 

STROP
Stav:    

Návrh:
  -  -  -  -

Návrh:
  -  -  -  -

STĚNY

ZÁZEMÍ EXPOZICE A DIVADLA 
MARIONET

PODLAHA
Stav:    



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.25

0. ETAPA

Plocha    m² 112,93

Návrh:
  -  -  -  -

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 

STROP
Stav:    

STĚNY

Návrh:
  -  -  -  -

Návrh:
  -  -  -  -

DIVADLO MARIONET

PODLAHA
Stav:    



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.26

0. ETAPA

Plocha    m² 34,50

bez stavebních úprav 

Návrh:
  -  -  -  -

POZNÁMKA:

  -  -  -  -

STROP
Stav:    

STĚNY

Návrh:

Návrh:
  -  -  -  -

EXPOZICE MARIONET

PODLAHA
Stav:    



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.27

0. ETAPA

Plocha    m² 43,12

bez stavebních úprav 

Návrh:
  -  -  -  -

POZNÁMKA:

Návrh:
  -  -  -  -

STROP
Stav:    

STĚNY

Stav:    

Návrh:
  -  -  -  -

EXPOZICE MARIONET

PODLAHA



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.28

0. ETAPA

Plocha    m² 12,45

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 

Návrh:
  -  -  -  -

Návrh:
  -  -  -  -

STROP
Stav:    

STĚNY

PODLAHA
Stav:    

Návrh:
  -  -  -  -

HERECKÝ VSTUP DO DIVADLA 
MARIONET



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.29

0. ETAPA

Plocha    m² 7,87

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 

Návrh:
  -  -  -  -

Návrh:
  -  -  -  -

STROP
Stav:    

  -  -  -  -

STĚNY

CHODBA

PODLAHA
Stav:    

Návrh:



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.30

0. ETAPA

Plocha    m² 4,26

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 

Stav:    

Návrh:

Návrh:

STROP

Návrh:

STĚNY

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SCÉNY DIVADLA 
MARIONET

PODLAHA
Stav:    



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.31

0. ETAPA

Plocha    m² 2,50

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 

STROP
Stav:    

Návrh:
  -  -  -  -

Návrh:
  -  -  -  -

Návrh:
  -  -  -  -

STĚNY

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SCÉNY DIVADLA 
MARIONET

PODLAHA
Stav:    



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.32

12. ETAPA

Plocha    m² 10,96

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

 TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

SCHODIŠTĚ DO 2. NADZEMNÍHO 
PODLAŽÍ

PODLAHA
Stav:    
dřevěný obklad schodišťových stupňů

Návrh:
dřevěný obklad stupňů, repase 

 TP/154

STĚNY

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

 TP/101

POZNÁMKA:

bez stavebních úprav 



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.33

13. ETAPA

Plocha    m² 24,26

PRŮCHOD DO DVORA

PODLAHA
Stav:    
kamenná dlažba

barevnost viz vnější plášť 

Návrh:
kamenná dlažba

 TP/184

STĚNY
Stav:    

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

POZNÁMKA:

STROP

Návrh:

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

 TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

 TP/101



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.40

3. ETAPA

Plocha    m² 4,48

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/102

Návrh:
lisovaná betonová dlažba
skladba s izolační dutinou

TP/151

STĚNY

ZÁDVEŘÍ KROUŽKŮ

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů- viz tabulky

PODLAHA
Stav:    ( 0.40 )
novodobá teraso dlažba  35
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.41

3. ETAPA

Plocha    m² 4,63

výměna výplní otvorů - viz tabulky 

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha

keramický obklad

TP/104

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

WC - KROUŽKY, KLUBY

PODLAHA
Stav:    ( 0.41 )
novodobá teraso dlažba  35

Návrh:

TP/103

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba
TP/102

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

betonová mazanina     ~ 80          - odstranit

Návrh:
lisovaná betonová dlažba
skladba s izolační dutinou

TP/151



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.42

3. ETAPA

Plocha    m² 2,09

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

POZNÁMKA:

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů

lisovaná betonová dlažba
skladba s izolační dutinou

TP/151

ŠATNA - KROUŽKY, KLUBY

PODLAHA
Stav:    ( 0.42 )

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
TP/102

STROP

novodobá teraso dlažba  35
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit

Návrh:



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.43

3. ETAPA

Plocha    m² 25,48

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

POZNÁMKA:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/102

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Stav:    ( 0.43 )
novodobá teraso dlažba  35
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit

Návrh:
prkna
skladba s izolační dutinou

DÍLNA  KLUBY, KROUŽKY

PODLAHA

TP/152

STĚNY



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.44

3. ETAPA

Plocha    m² 11,63

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
TP/102

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

skladba s izolační dutinou
TP/152

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

POZNÁMKA:

novodobá teraso dlažba  25
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit

Návrh:
prkna

DÍLNA  KLUBY, KROUŽKY

Návrh:

PODLAHA
Stav:    ( 0.44 )



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.45

3. ETAPA

Plocha    m² 3,40

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů
podhled, nad podhledem komín

podhled, výmalba

Návrh:
podhled se štukovou omítkou,  výmalba

TP/109, TP/102

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
keramický obklad

TP/104

STROP
Stav:    

TP/103

lisovaná betonová dlažba
skladba s izolační dutinou

TP/151

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

ÚKLID   KLUBY, KROUŽKY

PODLAHA
Stav:    ( 0.45 )
novodobá teraso dlažba  25
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit

Návrh:



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.46

3. ETAPA

Plocha    m² 1,30

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

STROP

Návrh:
lisovaná betonová dlažba 
skladba s izolační dutinou

TP/151

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

ZÁDVEŘÍ KLUBY, KROUŽKY

PODLAHA
Stav:    ( 0.44 )
novodobá teraso dlažba  25
betonová mazanina     ~ 80



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.47

3. ETAPA

Plocha    m² 2,31

TP/102

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů - viz tabulky 

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

Návrh:
lisovaná betonová dlažba
skladba s izolační dutinou

TP/151

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

ŠATNA - KLUBY, KROUŽKY

PODLAHA
Stav:    ( 0.47; 0.48 )
novodobá teraso dlažba  25
betonová mazanina     ~ 80



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.48

3. ETAPA

Plocha    m² 3,33

TP/102

POZNÁMKA:

informace, původně vřetenové schodiště, provětrávaná podlaha - nutno ručně
provádět bourací práce

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Návrh:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
keramický obklad

TP/104

Návrh:
lisovaná betonová dlažba
skladba s izolační dutinou

TP/151

STĚNY
Stav:    

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/103

dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ KLUBY, 
KROUŽKY

PODLAHA
Stav:    ( 0.50 )
novodobá teraso dlažba  25
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.49

3. ETAPA

Plocha    m² 3,66

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

POZNÁMKA:

informace, původně vřetenové schodiště, provětrávaná podlaha - nutno ručně
provádět bourací práce

TP/103
TP/104

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
keramický obklad

Návrh:
lisovaná betonová dlažba
skladba s izolační dutinou

TP/151

STĚNY

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 

PODLAHA
Stav:    ( 0.50 )
novodobá teraso dlažba  25
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.50

3. ETAPA

Plocha    m² 7,87

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha, mezi 0.50 a 0.51 kamenný portál

TP/102

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

betonová mazanina     ~ 80          - odstranit

Návrh:
lisovaná betonová dlažba
skladba s izolační dutinou

TP/151

DÍLNY, CHODBA

PODLAHA
Stav:    ( 0.49; 0.50 )
novodobá teraso dlažba  25



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.51

3. ETAPA

Plocha    m² 49,04

provětrávaná podlaha, vestavěný novodobý krb - odstranit
portal  
repase / výměna výplní otvorů

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

POZNÁMKA:

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
TP/102

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Návrh:

novodobá teraso dlažba  35
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit

Návrh:
prkna
skladba s izolační dutinou

TP/152

DÍLNA  KLUBY, KROUŽKY

PODLAHA
Stav:    ( 0.51 )



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.52

3. ETAPA

Plocha    m² 34,74

provětrávaná podlaha 
repase / výměna výplní otvorů - viz tabulky

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

POZNÁMKA:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/102

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

TP/152

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

Stav:    ( 0.52 )
novodobá teraso dlažba  35
betonová mazanina     ~ 80          - odstranit

Návrh:
prkna
skladba s izolační dutinou

DÍLNA  KLUBY, KROUŽKY

PODLAHA



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.53 

3. ETAPA

Plocha    m² 19,47PODLAHA
Stav:    ( 0.53 )
vícevrstvá betonová mazanina ~ 150mm          - odstranit

Návrh:
prkna
skladba s izolační dutinou

TP/152

STĚNY
Stav:    

STROP
Stav:    

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

DÍLNA  KLUBY, KROUŽKY

portal, provětrávaná podlaha

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

TP/102

dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

POZNÁMKA:

repase / výměna výplní otvorů - viz tabulky



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.54

3. ETAPA

Plocha    m² 2,13

repase / výměna výplní otvorů

Návrh:

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

dvouvrstvá štuková omítka nastavovaná, výmalba

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
keramický obklad

TP/103
TP/104

vícevrstvá betonová mazanina ~ 150mm

Návrh:
lisovaná betonová dlažba 

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

TP/102

ÚKLID, KOMORA

PODLAHA
Stav:    ( 0.53 )

skladba s izolační dutinou
TP/151

STĚNY
Stav:    



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.55

13. ETAPA

Plocha    m² 185,12

POZNÁMKA:

Návrh:

Návrh:
viz vnější plášť

STROP
Stav:    

kamenná dlažba
TP/184

STĚNY
  -  -  -  -

NÁDVOŘÍ

PODLAHA
Stav:    ( 0.55 )
kamenná dlažba

Návrh:

viz vnější plášť



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.56 a,b

13. ETAPA

Plocha    m² 51,46+44,09

POZNÁMKA:

repase a výměna výplní otvorů     

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:

Návrh:
viz vnější plášť

STROP

Návrh:
cihelná dlažba

TP/184

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz vnější plášť

PLOCHY POD ARKÁDOU

PODLAHA
Stav:    
cihelná dlažba



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.57

3. ETAPA

Plocha    m² 1,59

Návrh:
režné smíšené zdivo   -   zachovat

STROP
Stav:    
režné smíšené zdivo    -   zachovat

Návrh:
režné smíšené zdivo

POZNÁMKA:

KOMORA

PODLAHA
Stav:   
cihelná dlažba

Návrh:
cihelná dlažba   -   zachovat

STĚNY
režné smíšené zdivo



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.58

3. ETAPA

Plocha    m² 8,91

 TP/101

POZNÁMKA:
repase a výměna výplní otvorů

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

 TP/101

SCHODIŠTĚ DO 2. NADZEMNÍHO 
PODLAŽÍ

PODLAHA
Stav:  
novodobá  náhrada stupňů
obklad dřevotříska, lino

Návrh:
nová úprava stupňů

 TP/155

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.59

13. ETAPA

Plocha    m² 34,25

PRŮJEZD

PODLAHA
Stav:    
kamenná dlažba

Návrh:
kamenná dlažba    -  viz. úprava okolí

 TP/184

STĚNY

 TP/101

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka 

Návrh:

Návrh:
viz vnější plášť

POZNÁMKA:

viz vnější plášť
 TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.60

4. ETAPA

Plocha    m² 112,52

 TP/101

POZNÁMKA:

výměna výplní otvorů - viz tabulky

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

 TP/101

Návrh:
cihelná dlažba
skladba na násypu, na klenbě      viz.  TP/156

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

POKLADNA, INFORMACE

PODLAHA
Stav:    ( 0.60 )
PVC  na lisovaných dřevěných deskách         30
betonová mazanina                                          180            - odstranit



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.61

4. ETAPA

Plocha    m² 14,65

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz    TP/101

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

viz    TP/101

Návrh:
prkna
izolační dutina             viz     TP/152

STĚNY

KANCELÁŘ

PODLAHA
Stav:    ( 0.61 )
jekor  na lisovaných dřevěných deskách         30
betonová mazanina                                          180            - odstranit



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.62

4. ETAPA

Plocha    m² 27,12

výměna výplní otvorů

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz    TP/101

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha

viz    TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka, výmalba

betonová mazanina                                          180            - odstranit

Návrh:
prkna
izolační dutina             viz     TP/152

KANCELÁŘ

PODLAHA
Stav:    ( 0.61 )
jekor  na lisovaných dřevěných deskách         30



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.63

4. ETAPA

Plocha    m² 20,33

nové výplně otvorů

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz    TP/101

POZNÁMKA:

dvouvrstvá štuková omítka, výmalba
viz    TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:

novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit

Návrh:
prkna
skladba na násypu, na klenbě            viz     TP/152

DENNÍ MÍSTNOST PRŮVODCŮ

PODLAHA
Stav:    ( 0.63 )



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.64

4. ETAPA

Plocha    m² 3,52

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz    TP/102

POZNÁMKA:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz    TP/103
viz    TP/104

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba, bělninový obklad

ketamický obklad 

Stav:    ( 0.64 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit

Návrh:
lisovaná betonová dlažba

             viz     TP/151

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

PODLAHA



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.65

1. ETAPA

Plocha    m² 6,72

POZNÁMKA:

částečná výměna výplní otvorů

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 TP/101

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

             viz     TP/157

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

PODLAHA
Stav:    ( 0.65 )
betonová lisovaná dlažba

Návrh:
betonová lisovaná dlažba      -   zachovat

ZÁDVEŘÍ VSTUP NA SCHODIŠTĚ

JE SOUČÁSTÍ PD - 1. ETAPA 
DEPOZITÁŘ MĚSTSKÉHO MUZEA



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.66

4. ETAPA

Plocha    m² 15,56

POZNÁMKA:

částečná výměna výplní otvorů - viz tabulky

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 TP/101

STROP
Stav:    

betonová lisovaná dlažba      -   zachovat
             viz     TP/157

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

CHODBA

PODLAHA
Stav:    ( 0.66 )
betonová lisovaná dlažba

Návrh:



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.67

4. ETAPA

Plocha    m² 11,12

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů - viz tabulky

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 TP/101

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  TP/103
keramický obklad                 TP/104    

STROP

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

PODLAHA
Stav:    ( 0.67 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.68a

4. ETAPA

Plocha    m² 7,62

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka

 TP/103

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka

 TP/102

Návrh:
betonová lisovaná dlažba

 TP/157

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka

KOMORA

PODLAHA
Stav:    ( 0.68 )
betonová mazanina ~ 200                 odstranit

POZNÁMKA:



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.68b

4. ETAPA

Plocha    m² 2,67

 TP/102

POZNÁMKA:

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba  TP/103
keramický obklad                 TP/104    

Návrh:
betonová lisovaná dlažba

 TP/151

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka

KOMORA,  ÚKLID

PODLAHA
Stav:    ( 0.68 )
betonová mazanina ~ 200                 odstranit



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.69

4. ETAPA

Plocha    m² 4,52

dvouvrstvá cementová omítka,  výmalba
 TP/108

POZNÁMKA:

 TP/175

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:

Návrh:
dvouvrstvá cementová omítka,  výmalba
omyvatelná                                                    viz.  TP/108

Návrh:
snížený výkop výtahu
mazanina                                              40
železobetonová konstrukce

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

VÝTAH

PODLAHA
Stav:    ( 0.69 )
novodobá keramická dlažba             30
betonová mazanina                           180            - odstranit
+ výkop



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.70

4. ETAPA

Plocha    m² 27,08

CHODBA

PODLAHA
Stav:    ( 0.68 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

STĚNY

 TP/101

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů - viz tabulky

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 TP/102

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.71 a, b, c

4. ETAPA

Plocha    m² 6,7+14,8+4,2

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů - viz  tabulky

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba                 TP/103
 keramický obklad                                               viz.  TP/104

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

STĚNY

HYG. ZAŘÍZENÍ, CHODBA

PODLAHA
Stav:    ( 0.69; 0.70 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.75

4. ETAPA

Plocha    m² 115,40

výměna výplní otvorů - viz  tabulky

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha

omyvatelná                                                    viz.  TP/103

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

betonová mazanina                           180            - odstranit  240

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

DEPOZITÁŘ KOL

PODLAHA
Stav:    ( 0.90 )
novodobá keramická dlažba             20



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.76

4. ETAPA

Plocha    m² 6,12

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů - viz  tabulky

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

POZNÁMKA:

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba, keramický obklad
viz.  TP/104

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba, bělninový obklad

odstranit

Návrh:

novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                        ~ 180            - odstranit 240

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

PODLAHA
Stav:    ( 0.92 )



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.77

4. ETAPA

Plocha    m² 4,01

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů - viz  tabulky

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

POZNÁMKA:

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba, keramický obklad

viz.  TP/104

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba, bělninový obklad

odstranit

Stav:    ( 0.93 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                        ~ 180            - odstranit 240

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

ÚKLID, SPRCHA

PODLAHA



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.78

4. ETAPA

Plocha    m² 5,34

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
výměna výplní otvorů - viz  tabulky

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

izolační dutina             viz     TP/151

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

PODLAHA
Stav:    ( 0.91 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                        ~ 180            - odstranit 240

Návrh:
betonová lisovaná dlažba

ZÁDVEŘÍ



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.79

4. ETAPA

Plocha    m² 25,81

POZNÁMKA:

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
viz. vnější plášť

TP/101

Návrh:
viz. vnější plášť

TP/101

STROP
Stav:    

kamenná dlažba - viz úprava okolí
viz.  TP/184

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

PRŮJEZD

PODLAHA
Stav:  
kamenná dlažba

Návrh:



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.80

3. ETAPA

Plocha    m² 9,13

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
nové výplně otvorů - viz tabulky

Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

STROP

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 DEPOZITÁŘ - VSTUP

PODLAHA
Stav:    ( 0.77 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit 240



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.81

3. ETAPA

Plocha    m² 17,69

viz.  TP/102

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
nové výplně otvorů - viz tabulky

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

STĚNY
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 DEPOZITÁŘ

PODLAHA
Stav:    ( 0.75 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit 240



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.82

3. ETAPA

Plocha    m² 73,07

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba
viz.  TP/102

POZNÁMKA:

čerpaná jímka na spodni vodu
nové výplně otvorů - viz tabulky

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:

dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

STĚNY
Stav:    

 DEPOZITÁŘ

PODLAHA
Stav:    ( 0.81 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit 240



Název akce: Horažďovice - Revitalizace zámku

Podlaží: Projektový stupeň DPS a DZS1.nadzemní podlaží

Název místnosti: Číslo místnosti: 0.83

3. ETAPA

Plocha    m² 59,45

viz.  TP/102

POZNÁMKA:

provětrávaná podlaha
nové výplně otvorů - viz tabulky

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

viz.  TP/102

STROP
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

Návrh:
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba

 DEPOZITÁŘ

PODLAHA
Stav:    ( 0.82 )
novodobá keramická dlažba             20
betonová mazanina                           180            - odstranit 240

Návrh:
betonová lisovaná dlažba
izolační dutina             viz     TP/151

STĚNY
Stav:    
dvouvrstvá štuková omítka,  výmalba


