Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni pod|azi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti:

1.01

5. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

47,55

Stav: (1.01)
Siroka prkna, opatfena natérem
-zachovat

Navrh:
prkna (Sirokd), dfevény obklad schodi - repase
schody (novodobé) repase
viz TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

slaboproud
oprava, vymeéna vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Ndazev mistnosti: SCHODISTE Cislo mistnosti: 1.01b

5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 6,26

Stav: (1.01)
drevény obklad schodli
-zachovat

Navrh:
drevény obklad schod( - repase
schody (novodobé)
viz TP/154

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.02
5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 6,17

Stav: (1.02,1.03)
novodobd keramicka dlazba 20
betonova mazanina 60 - odstranit 100

Navrh:
prkna (Sirokd) - nova

viz TP/161

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( -viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni pod|azi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: KUCHYNKA Cislo mistnosti:

1.03

5. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

9,46

Stav: (1.04)
novodobd keramicka dlazba 20
betonova mazanina 80

- odstranit 130

Navrh:
cihelnd dlazba, voskovd emulze

viz TP/162

STENY

Stav:
dvouvrstva stukovd omitka
keramicky obklad - odstranit

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

vestavéna kuch. linka, véetné kryci desky za linkou

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENi Cislo mistnosti: 1.04
5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 5,34

Stav: (1.05)

novodobd keramicka dlazba 20

maltové loze 20

betonova mazanina 80 - odstranit 140

Navrh:
keramicka dlazba

viz TP/177

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
keramicky obklad

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
keramicky obklad

viz TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENi Cislo mistnosti: 1.05
5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 5,50

Stav: (1.06)

novodobd keramicka dlazba 20

maltové loze 20

betonova mazanina 80 - odstranit 140

Navrh:
keramicka dlazba

viz TP/177

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
keramicky obklad

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
keramicky obklad

viz TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KANCELAR Cislo mistnosti: 1.06

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 22,00
Stav: (1.07)

novodoba prkna
betonovad mazanina

odstranit 120

Navrh:
Sirokd nova prkna
voskova emulze

viz TP/161

STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplini otvor( - viz tabulky

obnova okenic




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: KANCELAR Cislo mistnosti: 1.07

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 24,08
Stav: (1.08)

vlysky poskozené

Navrh:
vlysky (poSkozené)-oprava
viz TP/163

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplini otvor( - viz tabulky
obnova okenic




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KANCELAR Cislo mistnosti: 1.08

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 23,83
Stav: (1.09)

vlysky poskozené

Navrh:
vlysky (poSkozené)-oprava
viz TP/163

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplini otvor( - viz tabulky
obnova okenic




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni pod|azi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: KANCELAR Cislo mistnosti:

1.09

5. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

30,47

Stav: (1.10)
Siroka prkna, opatfena natérem
-zachovat

Navrh:
Siroka prkna, obnova
viz TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplini otvor( - viz tabulky
obnova okenic




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni pod|azi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti:

01.10

5. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

26,80

Stav: (1.01)
Siroka prkna, opatfena natérem
-zachovat

Navrh:
prkna (Siroka), obnova

viz TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

obnova, vyména vyplni otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

N&zev mistnosti: RESTAURATORSKA DILNA Cislo mistnosti: 01.11
5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 20,75

Stav: (1.11)

linoleum

lisované drevéné desky
poskozena prkna
odstranit 120

Navrh:
Siroka prkna,voskova emulze
viz TP/161

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

havarijni vétrani
obnova vyplIni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

N&zev mistnosti: DEPOZITAR, EVIDENCE Cislo mistnosti: 01.12
5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 41,08

Stav: (1.12)

linoleum

lisované drevéné desky
poskozena prkna
odstranit 120

Navrh:
Siroka prkna, voskovd emulze
viz TP/161

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

kontrola klima, zvlh¢ovani
obnova vyplIni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

N&zev mistnosti: DEPOZITAR, EVIDENCE Cislo mistnosti: 1.13
5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 16,43

Stav: (1.13)

linoleum

lisované drevéné desky
poskozena prkna

odstranit 120

Navrh:
Sirokd prkna, emulze

viz TP/161

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

kontrola klima, zvlh¢ovani
obnova vyplIni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.14

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 23,50
Stav: (1.14)

Sirokd prkna, opatfena natérem

Navrh:
prkna (Sirokad)

viz TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplini otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: DEPOZITAR Cislo mistnosti: 1.15

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 22,21
Stav: (1.15)

Sirokd prkna, opatfena natérem

Navrh:
prkna (Sirokad)

viz TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

kontrola klima, zvlh¢ovani
obnova vyplIni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: DEPOZITAR Cislo mistnosti: 1.16

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 21,71
Stav: (1.16)

Sirokd prkna, opatfena natérem

Navrh:
puvodni Siroka prkna - oprava

viz TP/160

STENY

Stav:

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

kontrola klima, zvlh¢ovani
obnova vyplIni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: DEPOZITAR Cislo mistnosti: 1.17

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 30,90
Stav: (1.17)

Sirokd prkna, opatfena natérem

Navrh:
puvodni Siroka prkna - oprava
viz TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

kontrola klima, zvlh¢ovani
obnova vyplIni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: DEPOZITAR Cislo mistnosti: 1.18

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 20,94
Stav: (1.18)

Sirokd prkna, opatfena natérem

Navrh:
prkna (Sirokad)

viz TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

kontrola klima, zvlh¢ovani
obnova vyplIni otvor( - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.19

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 9,69
Stav: (1.19)

Sirokd prkna, opatfena natérem

Navrh:

prkna (Sirokd), drevény obklad - repase

viz TP/160

STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

obnova, vyména vyplni otvoru - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KOMORA, UKLID Cislo mistnosti: 1.20

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 5,46
Stav: (1.20)

lisovana betonova dlazba

Navrh:
lisovand betonova dlazba (histor.) - oprava

viz TP/157

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

odstrojit WC
repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: KOMORA Cislo mistnosti: 1.21

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 6,11
Stav: (1.21)

cihelna dlazba poskozend

Navrh:
cihelna dlazba poskozend, oprava
viz TP/164

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: SCHODISTE, PUDA Cislo mistnosti: 1.22

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 2,76
Stav: (1.22)

cihelné stupné

Navrh:
oCistit, opravit stavajici stupné
viz TP/164

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

repase vyplni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: EXPOZICE, SAL Cislo mistnosti: 1.23

5. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 106,17
Stav: (1.23)

vlysky novodobé

Navrh:
vlysky oprava
viz TP/163

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, dekorativni vymalba
restauratorské ocisténi a pfipadnd oprava

viz TP/105

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, dekorativni vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, dekorativni vymalba (oprava)
restauratorské ocisténi a pfipadnd oprava

viz TP/105

POZNAMKA:

doplnit temperovani

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

Nazev mistnosti: SLAVNOSTNI SAL Cislo mistnosti: 1.24
5. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 158,78

Stav: (1.24)

aglomerovanag, zlomkova dlazba (umély kdmen) 35

maltové loZe 20

betonovad mazanina 80

odstranit 180

Navrh:
Ctvercové parkety (kopie) dub
viz TP/158

Zulové stupné do 1.34 poUze odistit, prkna podesty TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba dekorativni

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, dekorativni vymalba
restauratorské ocisténi a pfipadna oprava

viz TP/105

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, dekorativni vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, dekorativni vymalba
restauratorské ocisténi a pfipadnd oprava

viz TP/105

POZNAMKA:

krb, svétla v fFimse
repase vyplni otvor( - viz tabulky

oprava drevénych schodistovych stuprili do 1.26

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.25
12. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 40,98

Stav: (1.25)

aglomerovna, zlomkova dlazba (umély kamen) 35

maltové loZe 20

betonovad mazanina 80

odstranit 180

Navrh:
Ctvercové parkety (kopie)

viz TP/158

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

stavajici vystavni osvétleni
repase vyplni otvor( - viz tabulky

vestavba SDK, vyména vedeni pro vystavni panely

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.26
12. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 30,95
Stav: (1.26)
novodobé dubové vlysky 24
betonova mazanina 80 - odstranit 140
Navrh:
dubové vlysky nahradit hist. Ctverci-parkety
viz TP/158
STENY
Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou
Navrh:
kopie puvodni hist. vymalby
viz TP/106
zachovat restauratorskou sondu
STROP
Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
Navrh:
kopie plvodni hist. vymalby
viz TP/106

POZNAMKA:

kachlova kamna, doplnit lustr
repase vyplni otvor( - viz tabulky

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni pod|azi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti:

1.27

12. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

42,21

Stav: (1.27)
novodobé dubové vlysky 24
betonova mazanina 80 - odstranit 140

Navrh:
dubové vlysky nahradit hist. Ctverci-parkety - dub
viz TP/158

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
kopie plvodni hist. vymalby
viz TP/106

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
kopie plvodni hist. vymalby
viz TP/106

POZNAMKA:

kachlova kamna, doplnit lustr
repase vyplni otvor( - viz tabulky

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni pod|azi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti:

1.28

12. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

39,24

Stav: (1.28)
novodobé dubové vlysky 24
betonova mazanina 80 - odstranit 140

Navrh:
dubové vlysky nahradit hist. Ctverci-parkety
viz TP/158

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
kopie plvodni hist. vymalby
viz TP/106

STROP

Stav:
novodoby podhled, nad podhledem historicka vymalba, Stukové dekory

Navrh:
odstranit novodoby podhled

restaurovat
viz TP/106

POZNAMKA:

kachlova kamna, doplnit lustr
oprava tésnéni okenic
repase vyplni otvor( - viz tabulky

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.29

12. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 13,59
Stav: (1.29)

novodobé dubové vlysky

Navrh:
dubové vlysky zachovat, repase
viz TP/163

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
hist. vymalbu zachovat pod pod premalbou
viz TP/106

STROP

Stav:
novodoby podhled (prkna rakos, omitka), nad podhledem historicka vymalba, stukové dekory

Navrh:
novodoby podhled odstranit, nad podhledem historicka vymalba, Stukové dekory obnovit
hist. vymalbu zachovat pod pfemalbou

viz TP/106

POZNAMKA:

drevéné desténi okenic
repase vyplni otvor( - viz tabulky

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: EXPOZICE-KOUPELNA HIST. BYTU |Cislo mistnosti: 1.30
12. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 8,98

Stav: (1.30)

lité teraso

Navrh:

lité teraso, zachovat

viz TP/166

STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba, ptivodni ker. obklad

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba, plvodni ker. obklad

zachovat

viz TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, na podhledu

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, na podhledu

zachovat

viz TP/101

POZNAMKA:

doplnit vybaveni, zachovana nadrzka




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.31
12. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 34,35

Stav: (1.31)

novodobé dubové vlysky 24

betonova mazanina 80 - odstranit 140

Navrh:

dubové vlysky nahradit hist. Ctverci-parkety
viz TP/158

v zadvefri do 1.34 zachovat pdvodni parkety TP/159

STENY

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
kopie puvodni hist. vymalby
viz TP/106

STROP

Stav:
puvodni hist. vymalba pod pfemalbou

Navrh:
kopie plvodni hist. vymalby
viz TP/106

POZNAMKA:

kachlova kamna, doplnit lustr, obklad oken. niky
repase vyplni otvor( - viz tabulky

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.32

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 32,97
Stav: (1.32)

historické parketové ctverce

Navrh:
historické parketové Ctverce-oprava
viz TP/159

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
provedeno v predchozi etapé
(TP/106)

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
kopie plvodni hist. vymalby
viz TP/106

POZNAMKA:

kachlova kamna, doplnit lustr, obklad oken. niky
repase vyplni otvor( - viz tabulky

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

N&zev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.33
12. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 58,03

Stav: (1.33)

novodobé dubové vlysky

prkna

polstare

-odstranit 120
Pod kamny plvodni parketové ¢tverce urcené k repasi

Navrh:
dubové vlysky nahradit parket. ¢tverci (dtto pod kamny)
viz TP/158
STENY
Stav:

freska uprostred stropu, dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
freska uprostied stropu, dvouvrstva stukova omitka
viz TP/105

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/105

POZNAMKA:

drevény obklad oken. nik, kachlova kamna, stojanova svitidla
repase vyplni otvor( - viz tabulky

doplnit temperovani - feSeno v samostatné dokumentaci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA S EXPOZICi Cislo mistnosti: 1.34

12. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 67,48
Stav: (1.34)

na cca 60% plochy plvodni Sirokd prkna

Navrh:

z&asti plvodni Siroka prkna, z¢asti nutno doplnit

zkontrolovat podlozi

viz TP/160

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

vystupujici Zulové sloupy pouze ocistit

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

historicky krb
obnova vyplIni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: SCHODISTE PUDA Cislo mistnosti: 1.35

12. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 7,53
Stav:

dfevéné stupné- oprava
(schodnicové schodisté)
pouze naslapné plochy

Navrh:
drevéné stupné- naslapné plochy - oprava, natér
viz TP/165

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: ,WC (HIS,TORICKE) Cislo mistnosti: 1.36
UKLIDOVA KOMORA
12. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 3,63
Stav: (1.36)

keramicka dlazba , betonova mazanina

Navrh:
oCistit, doplnit

viz TP/183

STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

doplnit vybaveni




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.37

12. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 19,26
Stav: (1.37)

Siroka prkna

Navrh:
Siroka prkna

viz TP/160

STENY

Stav:
dekorativni vymalba na dvouvrstvé omitce

Navrh:
dekorativni vymalba na dvouvrstvé omitce

viz TP/107

STROP

Stav:
dekorativni vymalba na dvouvrstvé omitce

Navrh:
dekorativni vymalba na dvouvrstvé omitce

viz TP/107

POZNAMKA:

doplnit vytapéni
repase vyplni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.38

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 47,21
Stav: (1.38)

historické parketové ctverce

vykop pro rozvody UT

Navrh:
historické parketové Ctverce-oprava
viz TP/159

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

POZNAMKA:

Cast prosklenné podlahy
restauratorské sondy
repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: TERASA Cislo mistnosti: 1.39

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 29,34
Stav: (1.39)

novodobd kamenna dlazba - Zula

Navrh:

novodobd kamennd dlazba, odistit

viz TP/168

STENY

Stav:

viz vnéjsi plast

Navrh:

viz vnéjsi plast

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.40

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 15,66
Stav: (1.40)

Sirokd prkna - oprava, lino

Navrh:
Sirokd prkna - oprava
viz TP/160

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

POZNAMKA:

restauratorské sondy
repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENI Cislo mistnosti: 1.41

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 11,29
Stav: (1.41)

keram. dlazba, teraso
betonovad mazanina
-odstranit 180mm

Navrh:
nové teraso lité, brousené
viz TP/167

STENY

Stav:
dvouvrstva stukovd omitka, vymalba, bélninovy obklad

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
do vyse 2000 novy keramicky obklad

viz TP/104
viz TP/102
STROP
Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:

kopie dveri
nerezové montované pricky mezi kéjemi
vyména zafizovacich predmétu




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENi Cislo mistnosti: 1.42

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 6,55
Stav: (1.42)

keram. dlazba teraso
betonovad mazanina
-odstranit 180mm

Navrh:
nové teraso lité, brousené
viz TP/167

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba bélninovy obklad

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
do vyse 2000 novy keramicky obklad

viz TP/104
viz TP/102
STROP
Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:

kopie dveri
nerezové montované pricky mezi kéjemi
vyména zafizovacich predmétu




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 143

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 31,91
Stav: (1.43)

puvodni prkna, lino

vykop pro rozvody UT

Navrh:
puvodni prkna - oprava, doplnéni skladby

viz TP/185

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

viz TP/106

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

viz TP/106

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.44

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 42,31
Stav: (1.44)

puvodni prkna, lino

vykop pro rozvody UT

Navrh:

puvodni prkna - oprava, doplnéni skladby

Cast podlahy nad préjezdem (3,5x3,0m)

viz TP/185

viz TP/186

STENY

Stav:

pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:

puvodni hist. vymalba pod premalbou

viz TP/106

STROP

Stav:

puvodni hist. vymalba pod pfemalbou

Navrh:

pavodni hist. vymalba pod premalbou

viz TP/106

POZNAMKA:

restauratorské sondy

odkryti gotického zaklenuti (”2,0m2)

odkryti sgrafita (”3,Om2)




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: SAL, GALERINI EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.45

3. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 120,98
Stav: (1.45)

bukové vlysky, vestavba jevisté
betonova mazanina -odstranit 160

Navrh:
dub, Sirokd prkna
viz TP/161

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZOR! Zachovat vytvarny obraz na sténé (cca 6,Om2)

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
viz TP/101

POZNAMKA:

vestavba jevisté - bude demontovana
bude odstranéna i zvukova rezie
repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.46
3. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 34,74

Stav: (1.46)

linoleum na dfevostépkovych deskdach

prkna

-odstranit 160

Navrh:
puvodni prkna - oprava, doplnit
viz TP/161

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/106

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/106

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA, PODESTA SCHODISTE  |Cislo mistnosti: 1.47

3. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 5,98
Stav: (1.47)

PVC na betonové mazaniné, novodoby obklad stupn

Navrh:

podesta - nova prkna viz TP/161
schodistové stupné viz TP/155
STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

topny otvor
repase vyplni otvor(




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

2.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

KOMORA

Cislo mistnosti:

1.48

3. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

2,71

Stav: (1.48)

dlazba, cihly

Navrh:
dlazba, cihly
viz TP/164

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

bude odstranéna i zvukova rezie




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi:

2.nadzemni podlazi

Projektovy stupen

DPS a DZS

Nazev mistnosti:

KOMORA

Cislo mistnosti:

1.493,b

3. ETAPA

PODLAHA

Plocha m?

1,42 +1,42

Stav: (1.49a,b)
dlazba, cihly

Navrh:
dlazba, cihly

viz TP/164

STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: KAPLE Cislo mistnosti: 1.50

12. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 31,78
Stav:

cihelné pGdovky - zachovat

Navrh:
cihelné pGdovky

viz TP/164
kamenné stupné ocistit TP/171

STENY

Stav:
vapenna omitka, vymalba
restaurovano

Navrh:
vapenna omitka, vymalba - pouze kontrola ocisténi

STROP

Stav:
vapenna omitka, vymalba, freska
restaurovano

Navrh:
vapenna omitka, vymalba, freska - pouze kontrola ocisténi

POZNAMKA:

restaurovano véetné mobiliare, pouze kontrola, ocisténi




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: KOMORA (PUVODNi SCHODY) Cislo mistnosti: 1.51

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 4,53
Stav: (1.51)

linoleum na betonu

Navrh:
linoleum na betonu

(vinyl)

viz TP/153

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

novodobé Upravy




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.52

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 17,07
Stav: (1.52)

linoleum , sololit, prkna

vykop pro rozvody UT

Navrh:
odstranit linoleum, oprava pUvodnich prken

viz TP/185

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/106

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/106

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.53
2. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 31,44

Stav: (1.53)

linoleum

sololit

historicka prkna
vykop pro rozvody UT

Navrh:
odstranit linoleum i desky, oprava puvodnich prken
viz TP/185

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/106

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/106

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.54
2. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 33,66

Stav:

linoleum

sololit

prkna

vykop pro rozvody UT

Navrh:
odstranit linoleum i desky, oprava puvodnich prken
viz TP/186
izolacni nasyp nad prijezdem
STENY
Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou
Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/106
STROP
Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba
viz TP/106

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky

(rampa pro invalidy soucati expozice, feSeno v samostatném projektu interiéru )




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.55

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 39,44
Stav: (1.55)

dubové vlysky, prkna

vykop pro rozvody UT

Navrh:
prkna
viz TP/185

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/106

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/106

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky

bild barokni vymalba s dil¢imi odkryvy (cca 4x) v podobé svislych pruh( sife 0,5m
jdoucich od podlahy pres strop k druhé sténé




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni pod|azi Projektovy stuperi

DPS a DZS

Ndazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti:

1.56

2. ETAPA

PODLAHA Plocha m?

33,14

Stav: (1.56)
dubové vlysky
historické parkety (675/675mm), dub, smrk
prkna
vykop pro rozvody UT

Navrh:
obnovit historické parkety
nové 80% plochy
viz TP/158

STENY

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

POZNAMKA:

podlaha: - vlysky, -parketové Ctverce, - prkna na polstarich,- zasyp, obnova, vymalba

repase vyplni otvor( - viz tabulky

sonda




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.57
1. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 42,02

Stav: (1.57)

dubové vlysky

historické parkety (675/675mm), dub, smrk

prkna

nasyp

vykop pro rozvody UT

Navrh:
obnovit historické parkety
nové 80% plochy
viz TP/158

STENY

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
puvodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

STROP

Stav:
puvodni hist. vymalba pod pfemalbou

Navrh:
puvodni hist. vymalba pod pfemalbou
viz TP/107

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

PodlaZi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stuperi DPS a DZS

Nazev mistnosti: EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.58
2. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 42,26

Stav: (1.58)

dubové vlysky

historické parkety (675/675mm), dub, smrk

prkna

vykop pro rozvody UT

Navrh:
obnovit historické parkety
nové 80% plochy
viz TP/158

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/107

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: ZAZEMI EXPOZICE Cislo mistnosti: 1.59

2. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 22,90
Stav: (1.59)

linoleum na betonové mazaniné - odstranit 300mm

Navrh:
nova prkenna podlaha
viz TP/161

STENY

Stav:
puvodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/106

STROP

Stav:
pavodni hist. vymalba pod premalbou

Navrh:
pavodni hist. vymalba pod premalbou
viz TP/106

POZNAMKA:

repase vyplni otvor( - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: CHODBA PODESTA Cislo mistnosti: 1.60
1. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 23,09
Stav: (1.60)
lisovana historicka betonova dlazba (Cernad, Seda)
Navrh:
lisovana historickd betonova dlazba (Cernd, Seda) -zachovat

viz TP/157

doplnéni cca 15% plochy

STENY /

Stav: /

dvouvrstva stukovd omitka, vymalba JE SOUCAS-”, PD - 1. ETAPA

DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA
/

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/201

STROP /

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, yymalba
viz TP/101

POZNAMKA: /

repase vyplni gtvor(
nova elektrdinstalace, nové osvétleni




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: HYGIENICKE ZARIZENi Cislo mistnosti: 1.61

1. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 5,49
Stav: (1.61)

novodoba keramicka dlazba
odstranit 160mm

Navrh:
nova lisovana betonova dlazba
viz TP/169b
STENY
Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba, bélninovy obklad
JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA
DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA
Navrh: ’

dvouvrstva stukova omitka, vymalba, bélninovy obklad

STROP /

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, A#ymalba
viz TP/101

POZNAMKA: /

repase vyplnj/otvora
nova elektybinstalace, nové osvétleni
nové zarizovaci predmeéty




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: SCHODISTE Cislo mistnosti: 1.62

1. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 17,99
Stav: (1.62)

Zulové stupné s profilaci, podesta -lisovana betonova dlazba

Navrh:

Zulové stupné s profilaci, podesta -lisovana betonova dlazba
stupné viz TP/171
podesty viz TP/157

STENY

Stav: /

dvouvrstva stukova omitka, vymalba o, .
JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA
DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, ¥ymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

restauratorské sondy, nevhodné madlo -vyména
repase vypii otvora




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KOMORA, UKLID Cislo mistnosti: 1.63

1. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 11,52
Stav: (1.63)

linoleum na betonové mazaniné

Navrh:

nova vynilova krytina (zatézova)

viz TP/153a

STENY

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA

DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA

/

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,
keramicky obklad u vylevky

vymalba

viz TP/Y04 (v=2000)

STROP

Stav:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,

ymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

restauratorsk& sondy
repase vypjii otvora

roinstalace, nové osveétleni




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: VYTAH Cislo mistnosti: 1.64

1. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 5,23
Stav: (1.65)

linoleum na betonové mazaniné

Navrh:
dojezd vytahu (v 1np) - bude provedeno v dalsi etapé
betonova mazanina opatfend natérem (olejiodolny)

STENY /

Stav: /

dvouvrstva stukovd omitka, vymalba v s s
JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA
DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA

/

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TB/108

STROP /

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka,/vymalba
viz TP/108

POZNAMKA: /

toru pro vytahovou Sachtu,
vyzdéni a finalni Uprava stén bude provedena s Sachtou v 1.np
prostup/bude zakryt sddrokartonovou konstrukci




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: MANIPULACNiI PROSTOR Cislo mistnosti: 1.65

1. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 16,86
Stav: (1.66)

novodoba keramicka dlazba na betonové mazaniné
odstranit 240mm

Navrh:
nova vynilova krytina (zatézova)
viz TP/153c¢
STENY /
Stav:
dvouvrstva stukovd omitka, vymalba, bélninovy obklad

JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA
DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz JP/101

STROP /

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, fymalba
viz TP/101

POZNAMKA: /




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.66

1. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 28,85

Stav: (1.68)
novodoba keramicka dlazba na betonové mazaniné
odstranit

Navrh:
nova vynilova krytina (zatézova)
viz TP/153c¢

STENY /

Stav:
dvouvrstva stukovd omitka, vymalba, bélninovy obklad /

JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA
DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz ¥P/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka,/vymalba
viz TP/101

POZNAMKA: /

nové vyplné gtvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: DEPOZITAR Cislo mistnosti: 1.67

1. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 50,09
Stav: (1.69)

linoleum na betonové mazaniné, dievénd kce na schodech
lino odstranit
odstranit stavajici skladbu: lino, betonovou mazaninu az ke klenbé

Navrh:
elasticka polyuretanova stérka plnici funkci obrusné a hydroizolacni vrstvy
na Zelezobetonové desce

viz TP/153b
STENY
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA
DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz /101
STROP /
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, Aymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

upravené kli
nové vyplné otvor(
zavésné posuvné regaly




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: DEPOZITAR Cislo mistnosti: 1.68

1. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 78,96
Stav: (1.70)

2 x linoleumlinoleum na betonové mazaniné
lino odstranit
odstranit betonovou mazaninu az ke klenbé

Navrh:
elasticka polyuretanova stérka plnici funkci obrusné a hydroizolacni vrstvy
na Zelezobetonové desce

viz TP/153b

STENY /

Stav:

dvouvrstva stukovd omitka, vymalba /
JE SOUCASTI PD - 1. ETAPA
DEPOZITAR MESTSKEHO MUZEA

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

STROP /

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, yymalba
viz TP/101

POZNAMKA: /

upravené kli

nové vyplngotvorl
posuvné Kompaktni regdly




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: VSTUP UBYTOVNA Cislo mistnosti: 1.80

8. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 12,03
Stav: (1.80)

koberec/ vynil na betonové mazaniné
betonovou mazaninu odstranit 120 mm

Navrh:
montované terasové stupné
podesta - lisovana betonova dlazba
viz TP/151
doplnit Cistici zony

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
viz TP/102

POZNAMKA:

nové schodistové stupné




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: SPOLECENSKA‘MISTNOST' Cislo mistnosti: 1.81a,b
KUCHYNKA ’
8. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 40,29

Stav: (1.81; 1.83)
betonova mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

nalepeny vinyl, pruh v-600mm nad linkou

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru
vestavéné kuch. linky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: PRADLO, UKLID Cislo mistnosti: 1.82

8. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 4,14
Stav: (1.80)

betonova mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl
viz TP/153

STENY

Stav:
dvouvrstvd omitka

Navrh:
vinyl. obklad, dvouvrstva stukova omitka
viz TP/102
viz TP/110 v=2,400

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
viz TP/102

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: CHODBA Cislo mistnosti: 1.83
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 37,39

Stav: (1.82; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153
nad prGjezdem s tepel. Izolaci (2x4m) viz TP/153e

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
vinyl. obklad, dvouvrstva stukova omitka
viz TP/102
viz TP/110 pruh

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru - viz tabulky




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: SKLAD PRADLA Cislo mistnosti: 1.84

8. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 3,86
Stav: (1.85)

betonova mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl
viz TP/153e

STENY

Stav:
dvouvrstvd omitka

Navrh:
vinyl. obklad, dvouvrstva stukova omitka
viz TP/102
viz TP/110 v=2,400

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba
viz TP/109

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: POKOJ Cislo mistnosti: 1.85a
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 16,11

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153 - véetné soklu

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: PREDSIN Cislo mistnosti: 1.85b
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,23

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153 - véetné soklu

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba

viz TP/109

POZNAMKA:

vestavena skfin




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: KOUPELNA, WC Cislo mistnosti: 1.85 ¢
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,11

Stav: (1.84; 1.85)

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153d - vCetné hydroizolace

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
do vysky 2400 nalepeny vinyl

viz TP/102
viz TP/110
STROP
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka
Navrh:
sadrokartonovy podhled
viz TP/109

POZNAMKA:

véetneé sprchy, WC misy, umyvadl|a a zrcadla




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: POKOJ Cislo mistnosti: 1.86 a
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 16,09

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153 - véetné soklu

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: PREDSIN Cislo mistnosti: 1.86 b
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,24

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153 - véetné soklu

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba

viz TP/109

POZNAMKA:

vestavena skfin




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: KOUPELNA, WC Cislo mistnosti: 1.86 ¢
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,11

Stav: (1.84; 1.85)

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153d - v€etné hydroizolace

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

do vysky 2400 nalepeny vinyl

viz TP/102
viz TP/110
STROP
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka
Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba
viz TP/109

POZNAMKA:

véetneé sprchy, WC misy, umyvadl|a a zrcadla




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: POKOJ Cislo mistnosti: 1.87 a
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 16,07

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153 - véetné soklu

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: PREDSIN Cislo mistnosti: 1.87 b
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,24

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153 - véetné soklu

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba

viz TP/102

POZNAMKA:

vestavena skfin




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

Nazev mistnosti: KOUPELNA, WC Cislo mistnosti: 1.87 c
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,11

Stav: (1.84; 1.85)

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153d - vCetné hydroizolace

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
do vysky 2400 nalepeny vinyl

viz TP/102
viz TP/110
STROP
Stav:
dvouvrstva stukovd omitka
Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba
viz TP/109

POZNAMKA:

véetneé sprchy, WC misy, umyvadl|a a zrcadla




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: POKOJ Cislo mistnosti: 1.88 a
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 16,05

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153 - véetné soklu
nad prGjezdem s tepel. Izolaci (2x3m) viz TP/153e

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: PREDSIN Cislo mistnosti: 1.88 b
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,24

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

nad prujezdem s tepel. Izolaci

viz TP/153e - vcéetné soklu

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba

viz TP/109

POZNAMKA:

vestavena skfin




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: KOUPELNA, WC Cislo mistnosti: 1.88 ¢
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,11

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153d - vCetné hydroizolace

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
do vysky 2400 nalepeny vinyl

viz TP/102
viz TP/110
STROP
Stav:
dvouvrstva stukovd omitka
Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba
viz TP/109

POZNAMKA:

véetneé sprchy, WC misy, umyvadl|a a zrcadla




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: POKOJ Cislo mistnosti: 1.89 a
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 15,98

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153e - vcéetné soklu
nad prujezdem s tepel. Izolaci

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: PREDSIN Cislo mistnosti: 1.89 b
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,24

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

nad prujezdem s tepel. Izolaci

viz TP/153e - vcéetné soklu

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
sadrokartonovy podhled, vymalba

viz TP/109

POZNAMKA:

vestavena skfin




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: KOUPELNA, WC Cislo mistnosti: 1.89 ¢
8. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 4,92

Stav: (1.84; 1.85)
betonovad mazanina

Navrh:
podlahova krytina - vinyl

viz TP/153d - vCetné hydroizolace

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
do vysky 2400 nalepeny vinyl

viz TP/102
viz TP/110
STROP
Stav:
dvouvrstva stukova omitka
Navrh:
sadrokartonovy podhled
viz TP/109

POZNAMKA:

véetneé sprchy, WC misy, umyvadl|a a zrcadla




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA, PRUCHOD &islo mistnosti: 1.90a, b

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 55,99 + 1,55
Stav:

zlomkova dlazba
betonovad mazanina
odstranit 300 mm

Navrh:
zulova dlazba
viz TP/172

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, omyvatelna vymalba
viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: KADERNICTVI (SLUZBY) Cislo mistnosti: 1.91

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 40,79
Stav: (1.93)

podlahova krytina
betonovad mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
izola¢ni dutina
viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, omyvatelny natér
viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru
Upravy dle poZadavku najemce




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: KADERNICTVI (SLUZBY) Cislo mistnosti: 1.92

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 21,68
Stav:

keramicka dlazba
betonovad mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva stukovd omitka, vymalba, bélninovy obklad

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, omyvatelny natér
viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru
Upravy dle poZadavku najemce




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KADERNICTVi, CHODBA Cislo mistnosti: 1.93

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 3,67
Stav: (1.97)

novodob3 terasova dlazba
betonovad mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva stukovd omitka, vymalba, bélninovy obklad

Navrh:
dvouvrstva Stukovd omitka, omyvatelny natér
viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KADERNICTVi, SKLAD Cislo mistnosti: 1.94

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 2,98
Stav: (1.96)

novodob3 terasova dlazba
betonovad mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, omyvatelny natér

viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: KADEﬁNICTVI', SATNA Cislo mistnosti: 1.95

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 6,29
Stav:

novodoba keramicka dlazba
betonovad mazanina

odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné

viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
za sprchou a umyvadlem - obklad vinyl

viz TP/103
viz TP/110

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KADERNICTVi, CHODBA Cislo mistnosti: 1.96

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 2,41
Stav: (1.98)

novodoba keramicka dlazba
betonovad mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukovd omitka, omyvatelny natér
viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: Kel?ERI\’IICT‘\’II, Cislo mistnosti: 1.97
HYG. ZARIZENI VEREJNOSTI
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 3,92
Stav: (1.99)

nova keramicka dlazba
betonovad mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné

s hydroizolaci
viz TP/170b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

keramicky obklad v=2400
viz TP/102
viz TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: KADEﬁNICTVi, UKLID Cislo mistnosti: 1.98

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 1,97
Stav: (1.98)

novodob3 terasova dlazba
betonovad mazanina

odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
s hydroizolaci

viz TP/170b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,
keramicky obklad v=2400

vymalba

viz TP/102
viz TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CUKRAR‘NA' KAVARNA Cislo mistnosti: 1.100
(VEREJNOST)
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 27,88
Stav: (1.95)

dlazba, mramor. zlomky
betonovad mazanina

odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné

viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru

dalsi upravy dle ndjemce




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
CUKRARNA, KAVARNA 5
N&zev mistnosti: (VEREJNOST) Cislo mistnosti: 1.101a/b
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 49,99 + 4,23

Stav: (1.101)
novodob3 terasova dlazba
betonovad mazanina

odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné

viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/102

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru

dalsi upravy dle ndjemce




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CUKRARNA, KAVARNA Cislo mistnosti: 1.102
CHODBA
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 4,70
Stav: (1.97)

keramicka dlazba
betonovad mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva stukovd omitka, vymalba, bélninovy obklad

Navrh:
dvouvrstva Stukovd omitka, omyvatelny natér
viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
, ) _ CUKRARNA, KAVARNA . ,
Nazev mistnosti: . Cislo mistnosti: 1.103
UKLID
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 1,60

Stav:
novodobd terasova dlazba
betonova mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné

s hydroizolaci
viz TP/170b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, omyvatelny natér

do vySe 2200 vinyl. obklad
viz TP/103
viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/102

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CUKRARNAV' KAVARNA- WC Cislo mistnosti: 1.104
(VEREJNOST)
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 5,65

Stav: (1.99)
nova keramicka dlazba
betonova mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné

s hydroizolaci
viz TP/170b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

keramicky obklad v=2400
viz TP/102
viz TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CUKRARNAV' KAVARNA- WC Cislo mistnosti: 1.105
(VEREJNOST)
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 7,94

Stav: (1.100)
nova keramicka dlazba
betonova mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné

s hydroizolaci
viz TP/170b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

keramicky obklad v=2400
viz TP/102
viz TP/104

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
, ) _ CUKRARNA, KAVARNA . ,
Nazev mistnosti: .. Cislo mistnosti: 1.106
PRIPRAVNA
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 23,74

Stav: (1.102)
novodoba keramicka dlazba
betonovad mazanina

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
izola¢ni dutina

viz TP/170
STENY
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, lokalné obklad vinyl v=2200 dle dispozice vybaveni
viz TP/103
viz TP/110
STROP
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru

dalsi upravy dle ndjemce




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CUKRARNA, KAVARNA Cislo mistnosti: 1.107
CHODBA
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 4,00

Stav: (1.103)
novodobd terasova dlazba
betonova mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:
vinyl na betonové mazaniné
izola¢ni dutina
viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukovd omitka, omyvatelny natér
viz TP/103

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CUKRARNAf, KAVARNA - WC Cislo mistnosti: 1.108
(ZAMESTNANCI)
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 1,41

Stav: (1.103)
novodobd terasova dlazba
betonova mazanina
odstranit 400 mm

Navrh:

vinyl na betonové mazaniné
izola¢ni dutina

s hydroizolaci

viz TP/170b
STENY
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
keramicky obklad v=2400
viz TP/102
viz TP/104
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/103
STROP
Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS

N&zev mistnosti: CUKRARNA, KAVARNA- SATNA  |Cislo mistnosti: 1.109
7. ETAPA

PODLAHA Plocha m? 3,17

Stav: (1.103)
novodob3 terasova dlazba
betonovad mazanina

odstranit 400 mm

Navrh:

vinyl na betonové mazaniné
izola¢ni dutina

s hydroizolaci

viz TP/170b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
za sprchou obklad vinyl (v=2200)

viz TP/103
viz TP/110

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
PROVOZOVNA I Y
Nazev mistnosti: (PRODEINA) Cislo mistnosti: 1.110
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 30,00
Stav:

betonova mazanina v=150 mm

odstranit 400 mm

Navrh:
lisovana betonova dlazba
izolacni dutina

viz TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

viz TP/101

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru

dalsi upravy dle pozadavku najemce




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNAI. - CHODBA Cislo mistnosti: 1.111

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 7,69
Stav:

betonova mazanina v=150 mm

odstranit 400 mm

Navrh:

vinylova krytina na betonové mazaniné

izolacni dutina

viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka,

vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplIni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNA I. - UKLID Cislo mistnosti: 1.112

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 2,36
Stav:

betonova mazanina v=150 mm
odstranit 400 mm

Navrh:
keramicka dlazba
izolac¢ni dutina
s hydroizolaci
viz TP/174b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, keramicky obklad
vymalba
viz TP/104
TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNAII. - §ATNA, WC Cislo mistnosti: 1.113

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 5,36
Stav:

betonova mazanina v=150 mm
odstranit 400 mm

Navrh:
keramicka dlazba
izolac¢ni dutina
s hydroizolaci
viz TP/174b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, keramicky obklad
vymalba
viz TP/104
TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvor(




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNAI. Cislo mistnosti: 1.114

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 1,36
Stav:

betonova mazanina v=150 mm

odstranit 400 mm

Navrh:
keramicka dlazba
izolacni dutina

viz TP/174

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNA II. Cislo mistnosti: 1.115

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 26,16
Stav:

betonovad mazanina ~ 150 mm

odstranit 400 mm

Navrh:
lisovana betonova dlazba
izolacni dutina

vCetné obkladu schodU

viz TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNA II. Cislo mistnosti: 1.116

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 28,40
Stav:

betonova mazanina ~ 150 mm

odstranit 400 mm

Navrh:
lisovana betonova dlazba
izolacni dutina

viz TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNA II. - ZAZEMI Cislo mistnosti: 1.117

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 12,04
Stav:

betonova mazanina ~ 150 mm

odstranit 400 mm

Navrh:
lisovana betonova dlazba
izolacni dutina

viz TP/151

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka, vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplIni otvor(




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNA II. - SATNA Cislo mistnosti: 1.118

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 8,58
Stav:

betonova mazanina ~ 150 mm

odstranit 400

Navrh:
vinylova krytina na betonové mazaniné
izolacni dutina

viz TP/170

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:

dvouvrstva Stukova omitka

vymalba

v nice uklidové komory keramicky obklad

viz TP/104
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: PROVOZOVNAIII. - WC Cislo mistnosti: 1.119

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 2,42
Stav:

betonova mazanina v=150 mm
odstranit 400 mm

Navrh:
keramicka dlazba
izolac¢ni dutina
s hydroizolaci
viz TP/174b

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, keramicky obklad
vymalba
viz TP/104
TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba
viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplni otvord




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
N&zev mistnosti: ZADVERIi DOMU Cislo mistnosti: 1.120

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 3,30
Stav:

betonova lisovana dlazba

Navrh:
betonova lisovana dlazba
oprava
viz TP/157

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka

odstin vymalby - viz vnéjsi plast
viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

odstin vymalby - viz vnéjsi plast
viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: CHODBA OBYTNEHO DOMU Cislo mistnosti: 1.121

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 13,78
Stav:

betonova lisovana dlazba (¢ernd, Seda, cervena), direvény obklad

Navrh:

betonova lisovana dlazba
oprava

schody - viz 3.NP

viz TP/157

STENY

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva stukova omitka
vymalba

viz TP/101

STROP

Stav:
dvouvrstva Stukova omitka, vymalba

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka
vymalba

viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
SKLAD N
N3 istnosti: , Cisl istnosti: .
AzEVIMIEINOSEE L (PRO BYTOVE JEDNOTKY -3.NP) | 0 T orosH 1.122
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 11,88
Stav:

porusena betonova mazanina

odstranit 320

Navrh:
betonova dlazba na Stérkovém podlozi

viz TP/175

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
jednovrstva nastavovana omitka

viz TP/111

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/101

POZNAMKA:

obnova vyplIni otvor(




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
SKLAD Y
Nazev mistnosti: (OBALY - KAVARNA) Cislo mistnosti: 1.123
7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 5,67
Stav:

porusena betonova mazanina

odstranit 320

Navrh:
betonova dlazba na Stérkovém podlozi

viz TP/175

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
jednovrstva nastavovana omitka

viz TP/111

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/101

POZNAMKA:




Nazev akce:

Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: | TRIDENi KOMUNALNIHO ODPADU [Cislo mistnosti: 1.124

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 19,39
Stav:

porusena betonova mazanina

odstranit 320

Navrh:
betonova dlazba na Stérkovém podlozi

viz TP/175

STENY

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
jednovrstva nastavovana omitka

viz TP/111

STROP

Stav:
dvouvrstva stukova omitka

Navrh:
dvouvrstva Stukova omitka

viz TP/101

POZNAMKA:

nové vyplné otvoru




Nazev akce: Horazdovice - Revitalizace zamku

Podlazi: 2.nadzemni podlazi Projektovy stupen DPS a DZS
Nazev mistnosti: DVUR Cislo mistnosti: 1.125

7. ETAPA
PODLAHA Plocha m? 151,10
Stav:

fragmenty betonové mazaniny

Navrh:
kamenna dlazba - viz Uprava ploch

STENY

Stav:

Navrh:

STROP

Stav:

Navrh:

POZNAMKA:

vestavéna kullna, zbytky staveb - demontaz
drendz po obvodu dvora




