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Technická zpráva

        

vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků

Výstavba a ani následné užívání budovy nebude mít  žádný negativní  vliv na životní prostředí.
Během stavby nedojde ohrožení životního prostředí. Se vzniklým odpady bude nakládáno přesně
podle platné legislativy, zejména pak podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném
znění.  Dle  tohoto  zákona  má původce  odpadu povinnost  zařadit  vzniklé  odpady dle  Katalogu
odpadů  (vyhl.  381/2001  Sb.).  Podle  druhu  odpadu  je  pak  původce  povinen  tyto  odpady
shromažďovat  utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií  a předat je k jejich dalšímu využití
nebo k likvidaci dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání s odpady.
Odpady vzniklé při výstavbě ( dle Katalogu odpadů):
             -  150102    plastové obaly                                                          kategorie „O“
             -  150104    kovové obaly                                                            kategorie „O“
             -  170102    cihly                                                                          kategorie „O“
             -  170103    tašky a keramické výrobky                                       kategorie „O“
             -  170107    směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
                                výrobků uvedených v 170106                                  kategorie „O“
             -  170201   dřevo                                                                         kategorie „O“
             -  170203    plasty                                                                        kategorie „O“
             -  170405    železo a ocel                                                            kategorie „O“
             -  170111    kabely neuvedené pod 170410                                kategorie „O“
             -  170504    zemina a kamení neuvedené po číslem 170503      kategorie „O“
             -  170604    izolační materiály neuvedené pod 170601 a 170604  kateg. „O“
technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře minimalizovat vznik 
těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle kategorií a dále budou likvidovány 
dle platných předpisů v místě obvyklým. Žádné nebezpečné odpady při stavbě nevzniknou.
                    -   200301   směsný komunální odpad                                  kategorie „O“

       

 Dopravní řešení
Stávající  – nebude stavbou měněno, ani nebude do něho zasahováno. Pro přístup do budovy
bude využíván vstup ze dvora.

       
 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření

Není řešeno – stávající.
        
Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při návrhu stavebních úprav byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Návrh použitých hmot
a konstrukcí je ve shodě s vyhláškou č. 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na
výstavbu. Všechny obecné požadavky na výstavbu jsou splněny.

Stavebně konstrukční část

 a)   popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny
Stavba je zděná budova s betonovými stropy a zastřešená sedlovým krovem.

         
b)   navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky



Před zahájením prací bude stavitelem prostudována kompletní projektová dokumentace včetně
jejich jednotlivých částí  (jednotlivá řemesla – elektro,  kanalizace,  …).  Navržené materiály jsou
uvedeny v PD. Jejich náhrada za jiný materiál stejných parametrů je možná, při změně použitého
materiálu bude kontaktován projektant a tato změna jím odsouhlasena.

Jednotivé konstrukce:

Podlahy:

Stávající  podlaha  bude  vybourána  a  nově  vytvořena  nová  těžká  plovoucí  podlaha.
Budou použity izolační  desky z EPS,  které jsou určeny pro kročejový útlum podlah s užitným
zatížením max. 5kN/m2 (školní třídy, přednáškové sály,  haly apod.). Dále navržena  troznášecí
železobetonová  deska  (min.  tl.  50mm,  beton  B20,  síť  W4  oka  150/150mm).  Kolem  stěn  a
navazujících  konstrukcí  je  nutno  použít  pružné  obvodové  podlahové  pásky.  U  desky je  nutné
dodržet  předepsanou rovinost-  pokud nebude dodržena,  je  nutné použít  samonivelační  vrstvu.
Skladby podlah uvedené v PD jsou předpokládané – nebyla dohledána původní dokumentace a
vzhledem k provozu školy nebylo možné provést sondy do jejich souvrství. Po vybourání dlažby
bude provedena sonda k zjištění jejich souvrství. Po provedení této sondy bude přizván projektant
a  zástupce  investora  ke  stanovení  dalšího  postupu  prací.  Projektová  dokumentace  počítá  s
kompletní výměnou souvrství podlah.

Příčky:

Kvůli snížení zatížení tlaku pod příčkami bylo vybráno zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 100mm.
Příčky budou oddilatovány od nosných stěn budovy – mezera cca 1cm vyplněná PUR pěnou.
Příčka bude kotvena ke stěnám pomocí úhelníků. Příčky musí být založeny na separační vrstvě,
např. na asfaltové lepence, a od stropu musí být pružně odděleny tak, aby byl zohledněn průhyb
stropní konstrukce. Příčky do tloušťky 12,5 cm se doporučují vyzdívat po úsecích do výšky max.
1,5 m za den.
Malta se nanáší u hladkých tvárnic na celou plochu styčných a ložných ploch. Při použití tvárnic s
perem a drážkou nanášíme maltu pouze na ložnou plochu. Tvárnice se kladou na sraz tak, aby
vzniklá mezera mezi nimi byla max. 1 – 3 mm. 
Při  zdění  se  musí  důsledně dodržovat  pravidla vazby (převázání  tvárnic  o  0,4 násobek výšky
tvárnice),  obzvláště v místech změny tloušťky nebo výšky stěny (parapetní stěny pod okny, ve
výklencích,  rozích  apod.)  Stěny  delší  než  17  m  musí  mít  dilatační  spáru  nebo  přirozený
kompenzátor, jako např. zalomení stěny. U příčkovek se doporučuje provádět dilatační spáry po 6
m.
Přesný postup bude prováděn podle výrobce zdiva.
Na  příčky  budou  zavěšeny  zařizovací  předměty  pomocí  cehemických  kotev  určených  pro
pórobeton. Příčky budou vysoké přbližně 4m, proto je nutné dle podkladů výrobce zajistit stabilitu
příčky.  Otvory  a  drážky  pro  rozvody  budou  provedeny  příslušným  nářadím,  aby  došlo  k  co
nejmenšímu poškození zdiva.
Pórobetonové tvárnice budou využity pro obezdění splachovacích systémů. Výška obezdívky bude
zvolena dle výšky systému splachování.

Používat pouze suché omítkové směsi dodávané jako součást systému.

Obklady a dlažby:

Jako dlažba bude použita prostisklozová dlažba splňují parametry uvedené v příslušných normách 
a vyhláškách - Norma ČSN 74 4505 pro podlahy, vyhláška 268/2009 Sb., stanoví, že podlahy 
užívané veřejností musí mít koeficient tření min. 0,5 za sucha. V případě, že podlahy nejsou kryty 
před deštěm nebo přijdou do kontaktu s vodou (ve zvýšené míře) musí tento požadavek splňovat i 
za mokra. 



Návodem pro výběr protiskluzných parametrů  pro různé specifické podmínky může být německý 
bezpečnostní předpis ASR A1.5.

Jako dlažba byla vybrána dlažba splňující parametr protiskluznosti dle něměckého předpisu R10. 
Třída odolnosti PEI 5 - Glazované keramické dlaždice, které jsou při vysoké frekvenci chození 
vystaveny vysokému znečištění a  namáhání opotřebením.  Pokud bude vybrána jiná dlažba od 
jiného výrobce je nutné dodržet parametry uvedené v normě.
 
Pracovní postup:
1. Příprava podkladu
Před samotnou pokládkou odstranit nečistoty, maltu a ostatní nerovnosti. Důležité je vyrovnání 
stěn a následná penetrace. Hloubkový penetrační nátěr se doporučuje hlavně na savé podklady, 
tedy podklady s potřebou hlubšího zpevnění, zvláště před pokládkou keramických obkladů 
a     dlažeb   za použití cementových lepících tmelů, izolačních nátěrů a stěrek. Penetrace snižuje 
a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost. 
2. nanesení lepícího tmelu
Lepidlo nanášíme zubovou stěrkou, zpravidla se používá velikost zubu č. 6, nebo č. 8 v závislosti 
na velikosti obkladu a rovině podkladu. Nejprve se nanese hladkou stranou a potom se natáhne 
zubovou stranou
3. obkládání stěn
Obklady pokládáme od nakreslené rysky směrem nahoru a následně pak dolů, za stálé kontroly 
svislé roviny. Poslední řadu dolepíme až po položení dlažby. Pro lepší přilnutí a srovnání 
obkladů poklepeme každou obkládačku gumovou paličkou.
4. měření podkladu
Při pokládce jak klasických, tak velkoformátových dlaždic je nejdůležitější naprosto rovný podklad..
Odchylka přípustná pro vaši podlahu je +/- 2 mm na 2 metry délky. Pokud je tato odchylka větší, je 
zapotřebí provést vyrovnání, a to nejlépe samonivelační stěrkovou hmotou. Rovněž se doporučuje 
zjistit zbytkovou vlhkost podkladu, která zvláště u podkladů na bázi sádry (anhydritu) hraje velkou 
roli (max. do 0,5%) a může negativně ovlivnit výsledek práce.
Velmi podstatné je při pokládce nového materiálu volba správného lepícího tmelu. Je nutné vybírat
podle druhu dlažby (slinutá, nasákavá), prostředí (terasa, podlahové vytápění) a podkladu (beton, 
dřevotříska). Pokud sdělíte tyto podrobnosti v prodejně keramiky, odborníci vám nabídnou lepidla 
na cementové bázi – flexibilní nebo standardní.
5. pokládka dlažby
„Dlaždice se kladou od středu, aby se nestalo, že u jednoho kraje bude ořez menší než deset 
centimetrů, což by se při lepení zleva doprava či naopak mohlo stát," konstatuje obkladač Radek 
Humra, dodává: "Tím, že začnete plánovat i lepit uprostřed stěny, lze se podobným situacím 
vyhnout.“

http://www.rako.cz/produkty.html
http://www.rako.cz/produkty.html


6. pokládka dlažby
„Dlaždice se kladou od středu, aby se nestalo, že u jednoho kraje bude ořez menší než deset 
centimetrů, což by se při lepení zleva doprava či naopak mohlo stát,"
7. spárování dlaždic
Jakmile lepidlo vytvrdne, což bývá zhruba po 24 hodinách, je třeba ještě vyplnit mezery mezi 
jednotlivými obklady a dlaždicemi spárovací hmotou. Na začátku je potřeba pečlivě vyškrábat 
z mezer zbytek lepidla, které vystoupilo kolem dlaždic při lepení. Zamezíte tak nevzhledným 
flekům, které vzniknou, pokud se tmavě šedé lepidlo dostane do přímého kontaktu se světlejší 
nebo barevnou spárovací hmotou. Spárovací hmotu nanášíme gumovou stěrkou, kterou 
zapravíme do spár šikmým natahováním. Necháme zaschnout tak, aby se nám spárovací hmota 
ve spáře nemazala, a poté odstraníme její přebytky mokrým molitanovým hladítkem. Po zaschnutí 
dočistíme obklad suchým hadrem.
8. silikonování
Ve všech rozích je zapotřebí provést silikonovou spáru kvůli možnému pnutí materiálu.
Nejprve vložíme do rohové spáry temovací provazec, pak pomocí aplikační pistole naneseme 
silikonový tmel, který postříkáme rozprašovačem, do kterého nalijeme vodu se saponátem 
a pomocí stěrky na silikon odstraníme přebytečný materiál.

9. finální úpravy. Pokud jsme na obložení stěn použili dlaždice ze slinutého střepu- zapotřebí 
použít speciální, většinou vodou chlazené vrtáky. U obkladu s pórovitým střepem - za pomoci 
diamantového vrtáku uděláme díru (bez příklepu)

Vybourání otvorů ve zdivu v nosném zdivu:

Nejprve bude podepřena stávající stropní konstrukce nad místem vybourávání otvoru.
Dále dojde k vysekání drážky ve zdivu v místech osazení překladu. Šířka odpavídá překladu, 
výška otvoru vyšší o cca 15cm. Po osazení bude prostor vyklínován - dozděn
Dojde k vybourání otvoru pro osazení nových dveří. Nové překlady budou ocelové profily tvelikosti 
I140. Překlady budou osazovány postupně, nejprve dojde k osazení překladu na jedné straně 
stěny, po jeho osazení a zajištění únosnoti - po vytvrdnutí malty, dojde teprve k osazování 
druhého. Poté co budou osazeny všechny překlady dojde k vybourání otvoru. Po dokončení 
osazení budou překlady zaplentovány – obaleny síťovinou a opatřeny maltou.

Dveře:

Dojde k výměně stávajících dveří včetně zárubní za nové. Kvůli odolnosti jsou navrženy dveře s
jádrem z lehčené překližky.  Rozměry dveří jsou znatelné z PD. Dveře do kabin budou opatřeny
WC zámkem a větracími otvory ve spodní části dveří.
Dveře mezi přesíní a toaletami chlapců – výsek 02 – dveře osazeny mřížkami. Odvetrání předsíně
bude  pomocí  ventilátoru  napojeného  na  světlo  s  doběhem  –  více  viz.  Elektro.  Potrubí  bude
opláštěno SDK obkladem včetně pozinkované podkonstrukce.
Dveře do kabin budou z vnější strany opatřeny samolepící designovou fólií dle výběru investora.
Dveře budou osazeny do ocelové zárubně.

Hydrant:

Kvůli  umístění  nových dveří  do stěny,  kde je  v  současné době umístěn hydrant,  dojde k jeho
přemístění.  Místo  pro  umístění  hydrantu  bude  vybráno  po  vybourání  otvoru  pro  dveře.
Předpokládá se, že hdyrant bude umístěn mezi nově vzniklé dveřa a okno – minimální přemístění.
Pokud by se do tohoto místa hydrant nevešel, jako náhradní je určen prostor vedle stávajících
dveří na tolaety, popřípadě prostor u schodiště. Přesné umístění bude rozhodnuto za účasti dozoru
a zástupce investora.  Hydrant  bude zcela zasekán do zdiva – hydrant  nesmí  zúžovat  prostor



chodeb či zúžovat šířku schodiště. Přemístění hydrantu nebude mít vliv na požární bezpečnost
objektu.

Zařizovací předměty:
V prostorách toalet budou umístěny nové zařizovací předměty.  Umyvadla a toalety kotvené do
nových  porobetonových  příček  budou  kotveny  pomocí  kotev  určených  pro  porobeton  s
dostatečnou únosností. V Prostorách umýváren budou umístěny umyvadla s hloubkou 400mm,
kvůli omezení zúžování prostoru. Toalety budou zavešené včetně závěsného systému s nádržkou.

Technické zařízení budov:

V prostorách tolaet dojde k výměně rozvodů vody, výměně kanalizace a elektroinstalace. Vše je
uvedeno v samostatných částech PD. 

Úpravy vnitřních povrchů   

Vnitřní povrchy budou opatřeny vnitřní štukovou omítkou.

Malby, nátěry 

Nové štukové povrchy vnitřních omítek budou opatřeny vnitřními malbami. 

Více prací je uvedeno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

          Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postup

V návrhu stavby se tento charakter prací a postupů nevyskytuje.
         

 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Stavba  bude  probíhat  dle  chválených  technologických  postupů  a  návodů  k použití  vydaných
jednotlivými výrobci stavebních materiálů. Navržená stavba neovlivní sousední stavby.

                Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či postupů

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 
   

Požadavky na kontrolu zakrývání konstrukcí
Postup  prací  bude  prováděn  v  souladu  s  příslušnými  technickými  předpisy  a  technologickými
postupy s respektování technologických přestávek a kontroly zakrývaných konstrukcí – zhotovitel
před zahájením stavebních prací předloží stavebníkovi časový plán těchto kontrol. 

          
 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software
Zákon 183/2006 Sb., Vyhláška 502/2006 Sb., platné ČSN a technické předpisy vztahující se 
k navrhované stavbě.          

            
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem            
Nejsou požadovány.

Pozn.
Případně uvedené obchodní názvy stavebních výrobků a materiálů určují kvalitativní 
standard a mohou být nahrazeny jinými výrobky stejné, nebo lepší kvality!!!
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