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Podklad pro zhotovitele projektového řešení 

,,Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“ 
 

A. Stávající stav 
 

1. Předmětným územím záměru je čp. 1, původně vesnická usedlost, dnes užívaný jako 
obecní dům. Objekt je členěn provozy na: 
- přední část – knihovna 
                     – restaurace se sálem  
- zadní část – hasičárna. 
V blízkosti objektu p. p. č. 8/1 je hojně využívané sportoviště.  

2. Konstrukční systém obvodový stěnový příčný, zdivo smíšení, stropy dřevěné trámové. 
Nově pouze provedena oprava fasády a střechy (2011). 

3. Celý objekt je vybaven TZB v různém stadiu životnosti a funkčnosti: 
 - kanalizace  - původní dožilé rozvody  

 - voda - původní dožilé rozvody 
 - NN  - původní dožilé rozvody 
 - slaboproudy - původní rozvody 
 - ÚT - lokální 
 - VZT - pouze dožilé odvětrání ze sálu a restaurace axiálním ventilátorem  

4. Celý areál je vybaven infrastrukturou v různém stadiu životnosti a funkčnosti: 
 - kanalizace  - septik 
 - voda - novodobá přípojka 
 - NN  - přípojka ze vzdušného vedení  
 - slaboproudy  - jsou zde rozvody internetové sítě pro knihovnu a STA pro restaurace 

5. Na objekt je zpracován PENB 

6. Rozsah řešeného území je vyznačen zákresem do katastrální mapy, která tvoří 
přílohu tohoto dokumentu. 

7. K objektům se dochovala část projektové dokumentace avšak bez záruky aktuálnosti 
zobrazovaného stavu. Tato dokumentace bude k dispozici zhotoviteli, avšak 
s ohledem k jejímu stavu je použitelná pouze pro orientaci. Pro zpracování 
projektového návrhu je proto nezbytné provést kompletní detailní zaměření 
stávajícího stavu. 

8. Závadné stavy: 
- dožilá budova včetně vnitřního vybavení a rozvodů TZB, včetně problémy s odtokem  
   odpadních vod, 
- zvýšená vlhkost v místnostech, 

- nevyhovující sociální zařízení, 

- absence bezbariérového provedení. 
 

B. Cíl projektu 
 

1. Základním cílem záměru je vytvoření funkčního a atraktivního centra setkávání 
občanů.  

2. Očekávaný přínos 
 -  odstranění závadného stavu, 
 -  celková rekonstrukce / modernizace objektu při zachování jeho vesnického rázu 
 -  návrh terénních úprav a revitalizace zeleně  

 -  návrh dopravního řešení včetně úpravy dopravního značení, materiálové určení, 

 - kompletní rkce zpevněných povrchů, zpřístupnění dvorního traktu, 

 -  návrh stavebně technického řešení  

  - odvlhčení prostorů, 
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 - hasičárnu koncipovat jako zázemí pro sportovní utkání na přilehlém sportovišti, 
 

C. Upřesnění zadavatele pro zpracování díla 
 

1. Stavba a výkazy výměr budou členěny na tyto základní stavební objekty: 
 

SO 100 - stavební úpravy objektu (interiér) 

SO 300 - terénní a sadové úpravy (exteriér) 
 

2. Předpokládaná hodnota investiční akce: 3,0 mil. Kč. 

3. Předmětem projektového návrhu řešeného území musí být zejména:  

 -  návrh architektonických úprav, funkčního a provozního řešení  

 -  návrh stavebně technického řešení vč. návaznosti na dopravní a 
vodohospodářskou infrastrukturu,  

 -  návrh kompletní rekonstrukce vnitřní kanalizace, 

 -  návrh kompletní rekonstrukce vnitřního vodovodu, 

 -  návrh kompletní rekonstrukce elektroinstalace, uzemnění a hromosvodu, 

 -  návrh kompletní rekonstrukce slaboproudých rozvodů: STA, počítačová síť, 

 -  návrh vytápění akumulační kamna + lokální vytápění, 

 -  návrh vzduchotechniky, 

 -  návrh terénních úprav vč. zpevněných ploch a zeleně s detailním výpisem 

navrhovaných, dřevin, keřů a rostlin – návrh musí být vypracován v souladu 

s dokumentem „Koncepce veřejné zeleně pro město Horažďovice“ a projednán a 

odsouhlasen správcem - TS Horažďovice: benesova@muhorazdovice.cz 

 -  návrh mobiliáře s detailním výpisem navrhovaných prvků, 

4. Součástí rozsahu díla je tedy i kompletní zhotovení či zabezpečení 
 - vstupních podkladů (VSP) včetně: 
  - zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace, 
  - geodetických prací nezbytných ke zhotovení díla (polohopisné a výškopisné 

zaměření pozemků a objektů), 
 -  projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP a IČ SP) včetně:  
  - návrh funkčního členění řešených prostor a výtvarné řešení, 

  - projednání variant architektonického, dispozičního řešení a stavebně 
technického provedení stavby s investorem (smluvní lhůty obsahují vždy 40 
denní lhůtu pro rozhodnutí investora), 

  - projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a všech účastníků příslušného řízení, 

 -  dopracování projektu pro provádění stavby (DPS a IČ PS) včetně:  
  - technických standardů navrhovaných výrobků a zařízení, 
  - detailního výkresu výztuže pro všechny betonové prvky, 

  - výtvarného návrhu obkladů, dlažeb, maleb a nátěrů, 
  - soupisu prací, výkazu výměr a celkových nákladů stavby v členění položkového 

rozpočtu nákladů dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, vše v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. 

 -  výkon autorského dozoru včetně:  
  - posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontroly 

technických a kvalitativních parametrů stavby, 
  - účasti na kontrolních dnech stavby, přejímacích řízeních dílčích částí stavby a 

celé stavby, 
  - vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací (popř. změn 

v průběhu výstavby) oproti projektové dokumentaci, 
  - provádění projekčních prací menšího rozsahu (upřesnění a doplnění projektové 

řešení, změny vyvolané chybou projektu). 

mailto:benesova@muhorazdovice.cz
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5. Projektované dílo vč. související vybavenosti musí splňovat  
- obecně závazné předpisy, zejména pak obecně technické požadavky na výstavbu, 
- normy evidované ÚNMZ. 

6. Specifické požadavky pro provedení stavebních objektů: 
 SO 100 – stavební úpravy / objekty 

 Výměna oken plastovými min. 5 komor U = 1,2, domovních dveří z Al, U =  1,6 
Vnitřní parapety plastové, ve sklepě z dlaždic Taurus Granit, vnější parapety 
(lakovaný plech). 

 - zastřešení hlavního vstupu, 
 - vnitřní kanalizace: v řešeném prostoru provést zcela nové rozvody z PVC KG. Pro 

dodávku zařizovacích předmětů stanovit standardy, 
 - vnitřní vodovod: v řešeném prostoru provést zcela nové rozvody z PPR s příslušnou 

izolací. Pro dodávku zařizovacích předmětů stanovit standardy. Ohřev TUV - el. 
zásobníky v každé BJ. 

 - elektroinstalace, uzemnění a hromosvod: v řešeném prostoru provést zcela nové 
rozvody NN od elektroměru z Cu kabelů, revize stávajících hromosvodů příp. návrh na 
doplnění (nebo doložení, že objekt nepodléhá ochraně).  
U vstupních dveří zřídit vnější osvětlení ovládané z interiéru a z vnější strany čidlem 
pohybu, 
Pro vybranou dodávku vybavení stanovit pevnou zadávací cenu: 
- svítidla zářivková = pevná cena k ocenění 1500 Kč/kus, 
- svítidla žárovková nástěnná = pevná cena k ocenění 500 Kč/kus. 

 - slaboproudé rozvody:  
- rozvod STA a datové sítě z centrálního místa v půdním prostoru do každé bytové 
jednotky - rozvody budou vedeny do každého provozu. Zde bude přívod zakončen v 
nově zřízené 1x zásuvce STA a 1x datová síť. K centrálnímu místu na půdě zavést 
napájení 230V a napojit nový zesilovač a rozdělovač STA. Zesilovač propojit na 
střeše s nově umístěným jedním centrálním přijímačem satelitního a digitálního 
signálu (vč. nového anténního stožáru). Datové rozvody od provozů do centrálního 
místa jsou jako příprava a proto jsou v centrálním místě zakončeny volným koncem 
s označením bytu. Pro budoucí přístup pozemního datového signálu dovést na fasádu 
propoj z centrálního místa na půdě 1x chráničku. 
Předmětem je revize a případné zřízení ústředny veřejného rozhlasu.  

 - vzduchotechnika: v řešeném prostoru provést nezbytné rozvody VZT. Investor si je 
vědom provozních povinností, a proto je jeho prioritou zajištění přirozeného větrání. 

 SO 300 - terénní a sadové úpravy  
 Dílo bude řešit terénní úpravy dvora a přilehlých ploch před objektem pro zvýšení 

uživatelského standardu (chodníky, zpevněný příjezd k hasičárně apod.) DPS musí 
obsahovat detailní výpis dřevin.  

 

D. Přílohy: 
 

1. Situace1 - mapa KN v měřítku 1:1000 
2. Situace2 - zákres rozsahu řešeného území do mapy KN  
3. Situace3 - mapa KN + ortofoto 
4. Sken stávající PD 

 

V Horažďovicích 11.04.2017 
Zpracoval Pavel Matoušek  
 


		2017-04-21T11:33:37+0000
	Jitka Vokatá
	Příloha - podklad pro zhotovitele projektového řešení




