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A.PRUVODNIiIi CAST:

IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEDNATELE DOKUMENTACE:

Objednatel dokumentace: MESTO HORAZDOVICE
Sidlo [adresa]: MIROVE NAMESTI 1, 341 01 HORAZDOVICE

IDENTIFIKACNI UDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Projektant: ATELIER PENTA, SPOL. S R.O.
Sidlo [adresal]: RAISOVA 1004, STRAKONICE

ZAKLADNi UDAJE CHARAKTERIZUJi STAVBU:

Nazev stavby: REKONTRUKCE KOMUNIKACE OPES, HORAZDOVICE
Misto stavby: HORAZDOVICE

DUVODY VYVOLAVAJICI POTREBU STAVBY:

Hlavnim cilem je rekonstrukce stavajici komunikace, ktera vede lesem v lokalité Opés. Jedna
se o lesni cestu kategorie 2L2 ¢&islo KH137. Oprava povede ke zlepseni kvality komunikaci na
této trase, kterou vyuzivaji i turisté. Vede zde cyklotrasa ¢.2161 z obce Resanice u Kasejovic do
Horazdovic-Pfedmésti. Rekonstrukci dojde k lep&imu odvodu vody z komunikace, &imZ se
zlepsi protierozni G¢inky. Stavajici komunikace je zna&né narusena erozi, pro bé&zna vozidla a
pro cyklisty je téZko sjizdna.

STAVAJICI vYuzZITl UZEMI:

Dnes je cesta ve $patném stavu, prevazna &ast je Spatné prijezdna pro b&2na vozidla.
Pouzivanim a pfivalovymi desti doslo k naru$eni krytu komunikace a vymieti eroznich ryh.

NAVRHOVANA OPATRENI V UZEMi:

Projektova dokumentace feSi opravu stavajici cesty $t&rkovymi vrstvami a penetracnim
makadamem s dvojitym uzaviracim natérem, coZ bude moZné az po vyrovnani a lpravé
spodnich vrstev komunikace. Podél komunikace bude obnoveno odvodnéni.

PODKLADY: - PoZadavky investora
- Snimek katastralni mapy
- CSN 73 6108 Lesni cestni sit

CLENENI| STAVBY:

Vlastni stavba neni ¢lenéna na objekty.

VAZBY NA OKOLNIi ZASTAVBU:

Stavebni prace budou probihat pfi vylougeni provozu, ktery je minimalni.



1.4. POZEMKY DOTCENE VYSTAVBOU:
gis.poz. katastr.Gzemi vlastnik adresa poznamka
2270/1 Horazdovice Mésto Horazdovice  Mirové namésti 1, 341 01 HoraZdovice
2333 Horazdovice Mésto Horazdovice  Mirové namésti 1, 341 01 Horazdovice
2366 Horazdovice Mésto Horazdovice ~ Mirové namésti 1, 341 01 Horazdovice
2367 Horazdovice Mesto HoraZzdovice  Mirové namésti 1, 341 01 Horazdovice
2644/1 HoraZzdovice Mésto Horazdovice  Mirové namésti 1, 341 01 Horazdovice
2646 Horazdovice Mésto Horazdovice = Mirové namésti 1, 341 01 Horazdovice
2772 Horazdovice Mésto Horazdovice = Mirové namésti 1, 341 01 Horazdovice
1.5  VLASTNICKE PRAVO NEBO JINE PRAVO K POZEMKU:

Viz Udaje z katastru nemovitosti a snimky z katastraini mapy.
1.6.  UDAJE O SPLNENi PODMINEK ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY:

Jedna se o vyuziti plochy, ktera je vedena jako ostatni plocha-ostatni komunikace a lesni

pozemek. Uzemni fizeni nebude potieba.
1.7. ZPUSOB PROVEDENI STAVBY:

Stavba bude realizovana dodavatelsky odbornou stavebni firmou.
2.1. UZEMi STAVBY - POPIS STAVENISTE:

ZDUVODNENI NAVRZENEHO RESENI:

Navrh vychazi z historického vedeni trasy stavajici komunikace, kterou bude opravena
komunikace pfesné dodrzovat. Povrch cesty bude z penetratniho makadamu s dvojitym
asfaltovym natérem.

UZEMNE TECHNICKA CHARAKTERISTIKA:
Stavenisté se rozklada severovychodnim smérem od centra mésta. Terén je rovinaty.

STAVAIICI ZELEN, ZASAHY DO KRAJINY:

Stromy a kefe rostouci mimo les nebudou kaceny. Podél stavajici komunikace ale vyrostly
naletové stromy a kefe, které bude nutno odstranit.

ZABOR ZEMEDELSKEHO A LESNIHO PUDNIHO FONDU:
Zabor zemédeélského a lesniho ptdniho fondu nebude proveden.

BILANCE ZEMNICH PRACI, VYUZITi ORNICE:

Zemina vytéZena pfi provadéni spodni stavby cesty bude Casteéné pouzita v misté stavby do
nasypl, pfebyte¢na bude odvaZena na skladku. Ornice se v mist& stavenisté nenachaz/.

DEPONIE, ZEMNIKY:

Na stavbé bude ponechéna pouze zemina uréena pro nasyp, pfebyte¢né mnozstvi vykopl
bude prdbézné odvazeno.
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POZADAVKY NA ODSTRANENI STAVEB, BOURACI PRACE:

V plose stavenidté se nenachazi 24dna nemovitost, kterou by bylo nutno pfed stavbou
demolovat.

VYSLEDKY PROVEDENYCH PRUZKUMU:

Geologicky prlzkum staveni§té nebyl provadén. Potfebna posouzeni budou provedena
v prib&hu zemnich praci podle skutegnych podminek realizace stavby. Pfed zahdjenim praci
je nutno proveéfit zda se na stavbé nenachazi inZenyrské sité.

ZAKLADNi UDAJE O DOPRAVE:

Stavajici provoz ziistane i po dokonéeni stavby zachovan.

OPATRENI PROTI OHROZENI ZDRAViI:

Pfi provadéni v8ech stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzovany pfislu$né stavebni
predpisy, normy, vyhlaky, nafizeni viady a predpisy souvisejicl, zejména zakon &. 309/2006
Sb. o zajisténi dalich podminek BOZP, navazuijici nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizgich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni
viady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpiisobilosti,
zakon &. 262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci, vyhladka ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci a v nejvyssi mife zajistit ochranu zdravi a Zivota osob
na stavenisti a dalsi pravni pfedpisy napf. & 362/2005 Sb., & 101/2005 Sh., € 378/2001 Sb.,
¢. 11/2002 Sb. Stavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepredpoklada
se poufiti specidinich postupli & mechanismu. Rizeni stavby musi provadét autorizovana
osoba. Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vy$kolenymi pracovniky pro danou
¢innost. O postupu stavebnich praci bude disledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery
musi byt na stavbé k dispozici, véetné dokumentace ovéfené stavebnim Gfadem a dokladil
tykajicich se provadéné stavby. Pfi provadéni stavby v ochrannych pasmech siti musi byt v
plné mife dodrzovany stanoviska spravcu siti — vytyCenl, vykopy ruénl, pfizvani zastupce
spravce siti, kontrola ochrany, kontrola zasypu a kryti apod.

ZABEZPECENI UZIVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE:

Nebudou zapotebi.



B.TECHNICKA CAST:

1. NAPLN PROJEKTU:

Predmeétem akce je rekonstrukce stavajici komunikace se §térkovou konstrukci, ktera je zna&né
narusen vytluky. Nové budou poloZeny $térkové vrstvy a nové bude té2 provedeno odvodnéni.
Konstrukce bude misty odt&Zena na plan, tak aby nova niveleta zhruba kopirovala stavajici
stav. Niveleta bude provedena tak, aby doslo klep$imu odtoku vody, protoZe dne$ni
komunikace je koryto vyhloubené erozi. V trase jsou vjezdy do lesnich porostii a navazujicich
lesnich cest. Dale se podél cesty nachazi prostor pro skladku dieva. Upravované cesta je
napojena na lesni cestu V1L-KH140. Na konci trasy je navrzen lesni skiad o $ifce 5,0m a déice
65,0 m. V misté napojeni na lesni cestu 1L je navrzeno rozifeni na 6,0m v délce 25,0m.

2. SMEROVE A VYSKOVE VEDEN:I:

Smérové i vyskové vychazi Upravy ztvaru stavajici komunikace. Za&atek Upravy je za
kfizovatkou s komunikaci vedouci podél rybnika Velky Babin a konec je trase komunikace
vedouci na Babin. Nejprve musi byt upravena plaft a pak nasledn& budou poloZeny nové
konstrukéni vrstvy. Délka upravy je 620,66 m. Podélny sklon se pohybuje od -1,10% po
+5,35%. S ohledem na maly podélny sklon nejsou v trase navrZzeny svodnice. Sifka najezdu do
lesniho porostu a na lesni cestu je min. 6,0m.

3. PRICNE USPORADAN:I:
Pricny sklon komunikace je jednostranny 3,0 %, plaf je navrzena se skionem 3,0%. Sitka

komunikace je nejprve 3,0 m plus 0,5 m nezpevnéna krajnice po obou stranach. Za propustkem
se rozsifuje na 4,0 m plus 0,5 m. Minimalini volna $irka tedy je 4,0 m.

4. KONSTRUKCE VOZOVKY:

Konstrukce vozovky

V prostoru upravované komunikace je navriena konstrukce, ktera vychazi z poZadavku
investora.

Lesni cesta s asfaltovym natérem je navrzena v tomto slozen:
Natér dvojity asfaltovy s posypem N2V A

Penetraéni makadam PM 100 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Stérkodrt SD 150 mm

Celkem 420 mm

5. ODVODNENI:

Povrch komunikace bude jednostranné vyspadovan do lesa a do pfikopl. V trase je navrZen
jeden novy trubni propustek a dale musi dojit k rekonstrukci stavajici propustku na vypusti
zrybnika. Vytok vody z pfikopli je v nejnizs§im misté nasmérovan do lesa. Cela propustki
budou obloZzena kameny. RovnéZ na sjezdech do lesa musi byt v misté propustk( pfikop
zatrubnén. Propustek na vypusti z rybnika bude celkové rekonstruovan. Kamenna klendba musi
byt opravena, vypadlé kameny dopinény a spary vysparovany. Rovnéz dno a boky na navodni i
na povodni strané musi byt vydlazdény kamennou dlazbou. Na navodni strané az do vypusti
zrybnika. Propustek bude prodiouzen oboustrannym nabetonovanim, ale s obloZzenim
kamenem. Nové budou provedeny i betonové fimsy s pouzdry pro vyndavaci trubkové zabradli.
Stavajici klendba bude na rubové strané otiéténa, vysparovana. Po dosypani bude provedena
roznaseci oboustranné armovana deska. Na propustku je navrzena kamenem oblozena
vtokova jimka, na odvodnéni jsou protierozni opevnéni. Pod vjezdy jsou v misté piikopu
navrZeny betonove trubni propustky DN 400 se sikmymi kamennymi Sely.



6. INZENYRSKE SITE:
UPOZORNENI:

Pred zahéjenim zemnich praci je nutné, aby zhotovitel stavby nechal vytydit veskeré
podzemni sité pfislusnymi sprévci.

Veskeré dpravy na inZenyrskych sitich musi byt prabézné konzultovany se svymi spravei.
Rovnéz prevzeti dokoncenych dprav musi byt prevzato za Jefich acasti.

7. SVISLE A VODOROVNE ZNACENI:

Nebude provadéno.

8. ZEMNi PRACE:

Pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku. Dodavatel musi brat pfi hutnéni zfetel na
vibrace, s ohledem na inzenyrskeé sit&.

9. ZARIZENi STAVENISTE:

Plocha stavenisté je dana obrysem stavby. Pro zafizeni staveniste je mozné pouzit pouze
stavebnl pozemek investora stavby. Piedpoklada se, Ze na stavbé bude zapotiebi skladovat po
omezenou dobu pouze konstrukce komunikace. Materidly pro stavbu budou pfivazeny a2 t&sné
pred zabudovanim, takZe nebude zapotiebi veskery material na stavenisti skladovat.

10.PRISTUP NA STAVENISTE, DOPRAVNIi TRASY:

V dobé stavby nebude zasadn& zhor$ena mozna dopravni obsluha a zasobovani piilehlych
nemovitosti. Upravovana trasa lesni cesty nenf pro provoz dnes pouzivana.

Prace provadéné v prib&hu stavby nebudou vyZzadovat pfepravu nadmérnych nakladt. Pro
potiebu stavby bude pouzivana stavajici komunikace. Dodavatel bude kazdodenné pribé&zné
odstrafovat veskeré pfipadné negistoty, ktere zpUsobil mimo svij pracovni prostor.

11.POSTUP VYSTAVBY:

Na stavbé budou provedeny tyto stav. prace:

- vytyCeni v8ech stavajicich podzemnich vedeni jednotlivymi spravci a jejich protokolarni
predani zhotoviteli stavby zapisy ve stavebnim denfku

- zfizeni zafizenl staveni§té

- odstranéni stavajicich naletovych dfevin zasahuijicich do prijezdného profilu

- odtéZeni zeminy a stavajicl konstrukce do Grovné plané s porovnanim na stavbé

- provedeni propustk(

- oprava propustku na vypusti z rybnika

- provedeni novych podkladnich konstruké&nich vrstev

- poloZeni Ziviénych vrstev

- provedeni nezpevnéné krajnice

- odvodnéni komunikace

- vyklizeni zafizeni staveni$t& a aprav ploch pouzivanych pro stavbu



12.DOPRAVNI OPATREN:I:

Znaceni bude osazeno podle ,Zasad pro pfechodné dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich* a vyhlagky 294/2015 Sb., kterou se provadaji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a tprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Budou pouzity dopravni
znacky v provedeni Zn plech, retroreflexni materil svislych dopravnich znagek tfidy R1 dle
CSN EN 1463 umisténé na provizornich sloupcich.

Navrh znadeni dopravniho omezeni byl vypracovan podie Technickych podminek TP 65 -
Zasady pro dopravniho znadeni na pozemnich komunikacich a né navazujicich Zésad pro
pfechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich TP 66 schvalené Ministerstvem
dopravy CR pod €. MD-OPK ¢&,j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2015. Po dokon&eni
stavby budou v8echny dodasné umisténé dopravni zna¢ky odstranény a dopravni znageni bude
uvedeno zpét do plivodniho stavu.



